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Uczestnicy postępowania
Dotyczy: przetargu nieograniczonego na pełnienie funkcji inwestora zastępczego nad realizacją zadania polegającego na rozbudowie Drogowego Przejścia Granicznego w Gołdapi – etap IIIL.
WYJAŚNIENIE TREŚCI

SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA


W odpowiedzi na zapytanie złożone przez jednego z wykonawców odnośnie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia poniżej przedstawiam następujące wyjaśnienia:

pytanie: zgodnie §7 pkt 2 projektu umowy Zamawiający określa, że „Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w ust. 1, jest niezmienne przez cały okres realizacji przedmiotu umowy”. Mając na uwadze fakt, że umowa o świadczenie usługi zalicza się do umów starannego działania, której celem jest wykonanie określonych czynności, które mogą, ale nie muszą zmierzać do określonego rezultatu, zleceniobiorca przy dołożeniu wszelkich starań w tym kierunku przy zachowaniu należytej staranności nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie zobowiązania. Należytą staranność należy oceniać przez pryzmat art. 355 KC. W związku z powyższym inspektor nadzoru inwestorskiego nie może być obarczany brakiem wynagrodzenia wynikającym z tytułu błędów w dokumentacji projektowej lub wydłużonego terminu realizacji z winy Wykonawcy robót. W przypadku wydłużenia terminu wykonania usług Inspektora nadzoru inwestorskiego z przyczyn nie leżących po stronie Inspektora nadzoru inwestorskiego, prosimy o wprowadzenie dodatkowego zapisu do projektu umowy o następującej treści: „Z tytułu wydłużonego terminu pełnienia usług Inspektora nadzoru inwestorskiego strony przewidują dodatkowe wynagrodzenie w wysokości proporcjonalnej do ustalonego wynagrodzenia umownego”,
odpowiedź: zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanego przez wykonawcę zapisu do projektu umowy.
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