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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

BUDOWLANYCH 
ST 00.00.00. Wymagania ogólne 
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Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych 
ST 00.00.00 Wymagania ogólne 

 

1.0 CZE��  OGÓLNA 

 

1.1. Nazwa zamówienia 

Aktualizacja dokumentacji projektowej platformy odpraw oraz opracowanie dokumentacji 

projektowej na wykonanie robót budowlanych na Drogowym Przej� ciu Granicznym w Bezledach. 

Zamawiaj� cym jest Warmi� sko-Mazurski Urz� d Wojewódzki w Olsztynie,  

Al. Marsza
ka J. Pi
sudskiego 7/9; 10-575 Olsztyn. 

 

1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych 

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 

robót w ramach: 

- budowy pawilonów kontrolerskich i platformy odpraw, 

- budowy posterunków kontrolerskich, 

- budowy wiaty nad platform�  odpraw, 

- przebudowy toalet publicznych, 

- przebudowy i rozbudowy budynku kontroli szczegó
owej samochodów osobowych, 

- budowy wiaty gospodarczej, 

- budowy 
� cznika pomi� dzy platforma odpraw, a budynkiem SG i IC 

na terenie Drogowego Przej� cia Granicznego w Bezledach. Ustalenia zawarte w niniejszej 

specyfikacji dotycz�  zasad prowadzenia robót koniecznych w ramach realizacji przedmiotowego 

zadania. 

 

1.2.1.  Ogólna charakterystyka inwestycji 

1.2.1.1. PAWILONY KONTROLERSKIE I PLATFORMA ODPRAW: 

Projektowane przedsi� wzi� cie obejmuje rozbiórk�  istniej� cych pawilonów kontrolerskich i 

platformy odpraw oraz budow�  nowoprojektowanej platformy odpraw wraz z pawilonami 

kontrolerskimi S
u� by Granicznej i Izby Celnej wraz z towarzysz� c�  infrastruktur�  techniczn� . 

Przewiduje si�  budow�  trzech typów pawilonów kontrolerskich na platformie odpraw w 

nast� puj� cej ilo� ci: 

- typu „ A „ – 6 szt., 

- typu „ B „ – 1 szt., 

- typu „ C „ – 1 szt., 

Nowoprojektowana platforma odpraw z pawilonami kontrolerskimi S
u� by Granicznej i Izby Celnej 

b� dzie pe
ni
a funkcj�  jak dotychczas. 

 

 

 



5 
 

ZAKRES RZECZOWY: 

·  Przewiduje si�  rozebranie istniej� cych pawilonów kontrolerskich (rozbiórka wiaty stalowej nad 

platform�  odpraw wg odr� bnego opracowania, rozbiórka nawierzchni, wysepek platformy 

odpraw, kana
ów przegl� dowych itp. wg opracowania br. drogowej), 

·  wykonanie robót ziemnych, m. in.: wykopów pod fundamenty, wymiany gruntu nieno� nego, 

·  wykonanie fundamentów pawilonów kontrolerskich na u
o� onym wcze� niej podk
adzie z 

chudego betonu (
awy fundamentowe pawilonów wykona�  razem z fundamentami wiaty nad 

platforma odpraw), 

·  wykonanie � cian fundamentowych z bloczków betonowych na zaprawie cementowej, 

·  wykonanie pionowych i poziomych szczelnych izolacji przeciwwilgociowych 
aw 

fundamentowych i � cian zag
� bionych w gruncie, 

·  wykonanie warstw poziomych  pod posadzkowych,  

·  budowa � cian nadziemia z bloczków silikatowych gr. 18cm na zaprawie cienkowarstwowej, 

·   wykonanie otworów stolarki okiennej i drzwiowej, 

·  wykonanie � elbetowych rdzeni; 

·  wykonanie nadpro� y, wie� ców i podci� gów � elbetowych, 

·  wykonanie drewnianej wi�� by dachowej wraz z pokryciem papowym, 

·  wykonanie obróbek blacharskich, 

·  wykonanie tynków wewn� trznych wraz z robotami malarskimi i wyko� czeniami posadzkowymi; 

·  docieplenie elewacji budynku p
ytami ze styropianu ekstrudowanego w cz�� ci podziemnej oraz 

ze styropianu elewacyjnego nadziemia budynku, 

·   wykonanie coko
u budynku p
ytkami gresowymi; 

·   wykonanie wyprawy elewacyjnej; 

·  wykonanie ok
adzin ceramicznych, zarówno glazurowych i gresowych; 

·  wykonanie sufitu podwieszanego wraz z termoizolacj�  po
aci dachowej, 

·  dostarczenie i monta�  zewn� trznych wycieraczek stalowych, 

·  wykonanie konstrukcji stalowej pod klimatyzator, 

·  dostarczenie i monta�  wyposa� enia kwaterunkowego. 

 

CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE: 

Dane liczbowe – PAWILON TYPU „ A ” („ A’ ”): 

Wymiary poziome         - 13,28 x 2,81m 

Powierzchnia u� ytkowa budynku     - 23,32m2 

Powierzchnia zabudowy       - 32,74m2 

Ilo��  kondygnacji          - 1  

Wysoko��  budynku         -  3,81m 

Kubatura             - 120,16m3 

Ilo��  pawilonów          - 6szt. 
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Dane liczbowe – PAWILON TYPU „ B ”: 

Wymiary poziome         - 6,88 x 2,81m 

Powierzchnia u� ytkowa budynku     - 11,66m2 

Powierzchnia zabudowy       - 17,05m2 

Ilo��  kondygnacji          - 1  

Wysoko��  budynku         -  3,67m 

 Kubatura             - 62,57m3 

Ilo��  pawilonów          - 1szt. 

 

Dane liczbowe – PAWILON TYPU „ C ”: 

Wymiary poziome         - 13,28 x 5,20m 

Powierzchnia u� ytkowa budynku     - 46,64m2 

Powierzchnia zabudowy       - 59,81m2 

Ilo��  kondygnacji          - 1  

Wysoko��  budynku         -  3,84m 

Kubatura             - 222,49m3 

Ilo��  pawilonów          - 1szt. 

 

1.2.1.2. POSTERUNKI KONTROLERSKIE: 

Projektowane przedsi� wzi� cie obejmuje rozbiórk�  dwóch istniej� cych posterunków kontrolerskich 

oraz budow�   nowoprojektowanych posterunków kontrolerskich Stra� y  Granicznej wraz z 

towarzysz� c�  infrastruktur�  techniczn� .  

Nowoprojektowane posterunki kontrolerskie b� d�  u� ytkowane na potrzeby Stra� y Granicznej. 

Posterunki zlokalizowano na wje� dzie na teren przej� cia granicznego od strony Rzeczypospolitej 

Polskiej (posterunek WG1) oraz Federacji Rosyjskiej (posterunek WG2). W projektowanych 

posterunkach wydzielono jednoosobowe stanowisko pracy oraz pomieszczenie higieniczno-

sanitarne. 

 

ZAKRES RZECZOWY: 

·  Przewiduje si�  rozebranie istniej� cych dwóch posterunków kontrolerskich, 

·  wykonanie robót ziemnych, m. in.: wykopów pod fundamenty, wymiany gruntu nieno� nego, 

·  wykonanie fundamentów nowoprojektowanych posterunków kontrolerskich WG1 i WG2 na 

u
o� onym wcze� niej podk
adzie z chudego betonu, 

·  wykonanie � cian fundamentowych z bloczków betonowych na zaprawie cementowo-wapiennej, 

·  wykonanie pionowych i poziomych szczelnych izolacji przeciwwilgociowych  
aw 

fundamentowych i � cian zag
� bionych w gruncie, 

·  wykonanie warstw poziomych  pod posadzkowych,  

·  budowa � cian nadziemia z bloczków silikatowych gr. 18cm, 

·   wykonanie otworów stolarki okiennej i drzwiowej, 

·  wykonanie � elbetowych rdzeni; 
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·  wykonanie nadpro� y, wie� ców i podci� gów � elbetowych, 

·  wykonanie drewnianej wi�� by dachowej wraz z pokryciem papowym, 

·  wykonanie obróbek blacharskich, 

·  wykonanie tynków wewn� trznych wraz z robotami malarskimi i wyko� czeniami posadzkowymi; 

·  docieplenie elewacji budynku p
ytami ze styropianu ekstrudowanego w cz�� ci podziemnej oraz 

ze styropianu elewacyjnego nadziemia budynku, 

·   wykonanie coko
u budynku p
ytkami gresowymi; 

·   wykonanie wyprawy elewacyjnej wg systemu Nanopor lun inny równowa� ny; 

·  wykonanie ok
adzin ceramicznych, zarówno glazurowych i gresowych; 

·  wykonanie sufitu podwieszanego wraz z termoizolacj�  po
aci dachowej, 

·  dostarczenie i monta�  zewn� trznych wycieraczek stalowych, 

·  dostarczenie i monta�  wyposa� enia kwaterunkowego. 

 

CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE: 

Dane liczbowe – POSTERUNEK WG1: 

Wymiary poziome         - 5,13 x 2,81m 

Powierzchnia u� ytkowa budynku     - 7,91m2 

Powierzchnia zabudowy       - 12,52m2 

Ilo��  kondygnacji          - 1  

Wysoko��  budynku         -  3,55m 

Kubatura             - 44,4m3 

Ilo��  pawilonów          - 1szt. 

 

Dane liczbowe – POSTERUNEK WG2: 

Wymiary poziome         - 5,13 x 2,81m 

Powierzchnia u� ytkowa budynku     - 7,91m2 

Powierzchnia zabudowy       - 12,52m2 

Ilo��  kondygnacji          - 1  

Wysoko��  budynku         -  3,55m 

Kubatura             - 44,4m3 

Ilo��  pawilonów          - 1szt. 

 

1.2.1.3. WIATA NAD PLATFORMA ODPRAW: 

Projektowane przedsi� wzi� cie obejmuje rozbiórk�  istniej� cej wiaty nad platform�  odpraw wraz z 

wykonaniem nowoprojektowanej. Opracowanie projektowe stanowi projekt zamienny do projektu 

pierwotnego wiaty nad platform�  odpraw opracowanego przez Pracowni�  Projektow�  AKON w 

2008r. (projekt zamienny nale� y rozpatrywa�  
� cznie z projektem pierwotnym). 

Zakres zmian w stosunku do dokumentacji pierwotnej: 

- zrezygnowano z budowy kana
u na platformie wjazdowej dla samochodów osobowych; 

- zrezygnowano z podno� ników na platformie odpraw wraz z murem � elbetowym; 
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- dodatkowo przewidziano monta�  klap zrzutowych na po
aci dachowej, sta
ych elementów do 

kotwiczenia, drabin w
azowych oraz balustrad�  techniczn�  spawan�  do profili attyki,  

- zaprojektowano szlabany hydrauliczne na platformie odpraw; 

- zastosowano system odmra� ania koryt rynnowych oraz rur spustowych wg opracowa�  

bran� owych; 

- skrócono d
ugo��  � wietlików dachowych tak, aby umo� liwi�  poruszanie si�  po ca
ej po
aci 

dachowej; 

- po przeprowadzonej analizie statycznej konstrukcji wiaty wprowadzono nast� puj� ce zmiany do 

dokumentacji pierwotnej: 

a) zmieniono klas�  stali s
upów, d� wigarów, st�� e�  po
aciowych wraz z blachami w� z
owymi na 

18G2. P
atwie wieloprz� s
owe wykonane z zetowników Z350 gr. 3mm ze stali S350 Pruszy� ski 

lub równowa� ne oraz skrajne prz� s
a z ceownika wg dokumentacji pierwotnej;  

b) zmieniono poszycie dachu na blach�  trapezow�  TR45 gr. 0,55mm Balexmetal lub 

równowa� na; 

c) zmieniono profile do wykonania stalowej konstrukcji attyk poz. 2.1.1 opartych na d� wigarach 

(attyki oparte na p
atwiach bez zmian); 

d) zwi� kszono grubo��  blachy podstawy s
upów z 32mm na 50mm; 

e) zwi� kszono d
ugo��  � rub fundamentowych (d
ugo��  zakotwienia 750mm) z 840mm na 960mm 

f) z uwagi na zmian�  geometrii pawilonów kontrolerskich zmodyfikowano fundamenty pod 

wzgl� dem fundamentów pawilonów oraz zaprojektowano dodatkowe odcinki 
aw 

fundamentowych pomi� dzy osiami A-B oraz E-F. Pozosta
e fundamenty wg dokumentacji 

pierwotnej; 

g) zaprojektowano stalow�  konstrukcj�  � wietlików dachowych wg rys. nr K-3a; 

h) kratownice pod � wietliki dachowe wg dokumentacji pierwotnej z jednoczesn�  likwidacj�  

skrajnego prz� s
a (z uwagi na skrócenie � wietlików dachowych).  

 

Nowoprojektowana wiata nad platform�  odpraw b� dzie pe
ni
a funkcj�  jak dotychczas tj. b� dzie 

stanowi
a zabezpieczenie przed opadami atmosferycznymi kontroluj� cych i kontrolowanych. 

W ramach inwestycji przewiduje si�  rozebranie istniej� cej wiaty nad platform�  odpraw wraz z 

wykonaniem nowoprojektowanej wiaty o konstrukcji stalowej wieloprz� s
owej, niezabudowanej, 

krytej blacha trapezow�  posadowionej na stopach i 
awach � elbetowych. Zadaszenie obejmuje 

wysepki z pawilonami kontrolerskimi przy pasach odpraw samochodów osobowych, ci�� arowych 

i autobusów. Nad pawilonami kontrolerskimi zaprojektowano � wietliki dachowe z samono� nego 

poliw� glanu na konstrukcji stalowej. Przekrycie stanowi�  blachy trapezowe TR45 gr. 0,55m 

Balexmetal lub inne równowa� ne powlekane w kolorze jasno-szarym. 

Z uwagi na niekorzystne warunki gruntowo-wodne nale� y przewidzie�  wymian�  gruntów 

nieno� nych przy jednoczesnym zabezpieczeniu wysokiego poziomu wód gruntowych podczas 

prowadzonych robót. 
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CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE: 

Powierzchnia zabudowy (rzut poziomy dachu)   - 2790,82m2 

Ilo��  kondygnacji             - 1  

Wysoko��                -  5,36 / 8,31m m 

 

ZAKRES RZECZOWY: 

·  Roboty rozbiórkowe wiaty nad platform�  odpraw oraz pawilonów kontrolerskich, platformy 

odpraw, kana
u przegl� dowego wg dokumentacji pierwotnej, 

·  wykonanie robót ziemnych, m. in.: zdj� cie humusu, istniej� cej nawierzchni, wykonanie wykopów 

pod fundamenty wiaty i pawilonów wraz z wymian�  gruntu nieno� nego na pospó
k�  

zag� szczon�  mechanicznie, 

·  wykonanie fundamentów wiaty nad platform�  odpraw oraz pawilonów kontrolerskich na 

u
o� onym wcze� niej podk
adzie z chudego betonu wraz z wykonaniem s
upów � elbetowych pod 

oparcie stalowych s
upów wiaty, 

·  wykonanie izolacji przeciwwilgociowych fundamentów, 

·  wykonanie wraz z monta� em stalowych s
upów, rygli dachowych, p
atwi wiaty stalowej wraz z 

wykonaniem ochronnych pow
ok malarskich, 

·  wykonanie konstrukcji pod � wietliki dachowe wraz z wykonaniem � wietlików, 

·  wykonanie stalowych attyk wraz z zabudow�  stalowymi panelami elewacyjnymi, 

·  wykonanie pokrycia dachowego z blachy trapezowej powlekanej wraz z obsadzeniem klap 

zrzutowych oraz sta
ych elementów do kotwiczenia, 

·  wykonanie obróbek blacharskich z blachy powlekanej, koryt odwadniaj� cych, wpustów 

dachowych oraz rur spustowych z blachy powlekanej (odwodnienie dachu wg systemu 

Quickstream lub równowa� ny), 

·  monta�  zewn� trznych drabin w
azowych z kab
� kami i zabezpieczeniem przed niepowo
anym 

wej� ciem, 

·  wykonanie nawierzchni z kostki betonowej wg opracowania bran� y drogowej, 

·  wykonanie panelowego ogrodzenia wraz z furtkami wyposa� onymi w samozamykacz wg 

opracowania br. drogowej, 

·  wykonanie ogólnych robót budowlanych w postaci odtworzenia terenów zielonych; 

 

1.2.1.4. TOALETY PUBLICZNE: 

Projektowane przedsi� wzi� cie obejmuje przebudow�  istniej� cego budynku toalet publicznych. 

Modernizacja ma na celu wydzielenie toalety dla osób niepe
nosprawnych wraz z wykonaniem 

pochylni, przebudow�  w� z
a sanitarnego damskiego i m� skiego oraz generalny remont 

zewn� trzny i wewn� trzny budynku po
� czony z wymian�  instalacji wewn� trznych oraz jego 

doposa� eniem w niezb� dny sprz� t u� ytkowy wandaloodporny. 

Projekt nie przewiduje zmiany dotychczasowej funkcji budynku toalet publicznych, a jedynie 

przebudow�  wewn� trznych � cian dzia
owych wraz z jego kompleksow�  modernizacj� .  
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CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE: 

Wymiary poziome        12,58 x 12,27 m 

Powierzchnia u� ytkowa budynku    114,37m2 

Powierzchnia zabudowy      150,3m2 

Ilo��  kondygnacji         1 

Wysoko��  budynku         4,50m 

Kubatura            630,2 m3  

 

ZAKRES RZECZOWY: 

·  Przewiduje si�  przebudow�  istniej� cego w� z
a sanitarnego damskiego i m� skiego poprzez 

rozebranie istniej� cych � cian dzia
owych i wykonanie nowych kabin sanitarnych wydzielaj� c 

ust� py, natryski, umywalki zgodnie z przepisami higieniczno-sanitarnymi, 

·  wykonanie otworu drzwiowego i wydzielenie WC dla osób niepe
nosprawnych, 

·  wykonanie podjazdu zewn� trznego dla osób niepe
nosprawnych wraz z przebudow�  cz�� ci 

istniej� cych schodów zewn� trznych, 

·  wymian�  stolarki okiennej i drzwiowej na now�  aluminiow�  oraz drewnopodobn�  wg wykazu 

stolarki, 

·  wymian�  istniej� cych warstw posadzkowych na nowe, 

·  wymian�  � ciennych oraz pod
ogowych ok
adzin ceramicznych na nowe, 

·  wymian�  tynków wewn� trznych budynku na nowe wraz ze szpachlowaniem, gruntowaniem i 

malowaniem przegród wewn� trznych, 

·  wykonanie sufitów podwieszanych do monta� u o� wietlenia nad umywalkami, 

·  wykonanie a� urowej zabudowy istniej� cych grzejników � eliwnych wraz z ich renowacj� , 

·  demonta�  istniej� cych oraz monta�  nowych wywietrzaków grawitacyjnych oraz wentylatorów 

dachowych, 

·  za� lepienie zb� dnych kana
ów wentylacji grawitacyjnej wraz z wykonaniem 

nowoprojektowanych, 

·  remont wyko� czenia komina ponad po
aci�  dachow� , 

·  wykonanie izolacji pionowej przeciwwilgociowej � cian i 
aw podziemia, 

·  docieplenie � cian zewn� trznych p
ytami styropianowymi gr. 10cm, 

·  docieplenie stropu od góry p
ytami z we
ny mineralnej gr. 20cm, 

·  wymian�  istniej� cego deskowania po
aci dachowej wraz z wymian�  pokrycia papowego, 

·  wymian�  istniej� cego pokrycia z blachy trapezowej na nowe, 

·  wymian�  istniej� cej podbitki okapu na now�  wykonan�  z paneli z blachy powlekanej, 

·  wykonanie coko
u budynku tynkiem mozaikowym, 

·   wykonanie wyprawy elewacyjnej wg systemu Nanopor lub inny równowa� ny, 

·  wymian�  istniej� cych obróbek blacharskich na nowe z blachy powlekanej, 

·  wymian�  orynnowania na nowe wykonane z blachy tytanowo-cynkowej, 
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·  wymian�  opaski obwodowej do odprowadzenia wód deszczowych i po� niegowych z 

powierzchni dachu, 

·  monta�  wyposa� enia technologicznego zgodnie z ustaleniami z U� ytkownikiem i za
� cznikiem 

graficznym, 

·  zagospodarowanie terenu wokó
 budynku poprzez wykonanie nawierzchni fragmentu chodnika 

umo� liwiaj� cego korzystanie z projektowanego podjazdu (wg cz�� ci drogowej) po
� czone z 

rekultywacj�  terenów zielonych. 

 

1.2.1.5. BUDYNEK KONTROLI SZCZEGÓ	OWEJ SAMOCHODÓW O SOBOWYCH: 

Projektowane przedsi� wzi� cie obejmuje przebudow�  istniej� cego budynku kontroli szczegó
owej 

(BKS) oraz jego rozbudow�  o punkt pomiaru paliwa dla urz� dzenia MSKZP-80/1000 (mobilna 

stacja kontroli zbiorników pojazdów) w formie wiaty stalowej cz�� ciowo zabudowanej 

zlokalizowanej obok budynku BKS. 

 

Przedmiotowy budynek b� dzie wykorzystywany przez S
u� by Celne do szczegó
owej kontroli 

samochodów osobowych.  

Obiekt funkcjonalnie b� dzie sk
ada
 si�  z czterech segmentów. 

Cz���  A obiektu, istniej� ca przeznaczona na funkcj�  biurowo-socjaln�  (zaplecze).  

Cz���  B obiektu, istniej� ca hala przeznaczona do szczegó
owej kontroli pojazdów osobowych.  

Cz���  C obiektu, to istniej� ca nie obj� ta opracowaniem poczekalnia wraz z w� z
em sanitarnym 

dla podró� nych i kierowców pojazdów kontrolowanych.  

Cz���  D obiektu, to nowoprojektowany punkt pomiaru paliwa zlokalizowany pod zadaszon�  wiat�  

stalow� . 

 

CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE: 

Istniej� cy budynek BKS:                                                                     

             hala:      zaplecze:    razem: 

Wymiary poziome      24,35 x 10,0 m  7,65 x 9,4m 

Powierzchnia u� ytkowa budynku  231,93m2    57,97m2     289,90m2 

Powierzchnia zabudowy    242m2     72,4m2     314,4m2 

Ilo��  kondygnacji       1        1       1 

Wysoko��  budynku       6,30m     5,50m 

Kubatura          1375 m3     366m3     1741m3 

 

ZAKRES RZECZOWY: 

Zakres dotycz� cy zaplecza biurowo-socjalnego: 

·  Przewiduje si�  przebudow�  istniej� cych toalet, wydzielenie pomieszczenia socjalnego wraz z 

ustawieniem szafy teletechnicznej, 

·  wykonanie sufitów podwieszanych w komunikacji z p
yt mineralnych Armstrong lub inne 

równowa� ne, 
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·  wymian�  stolarki okiennej i drzwiowej na now�  aluminiow�  oraz PCV ze szkleniem szk
em 

weneckim w wybranych pomieszczeniach wg wykazu stolarki, 

·  wymian�  posadzek gresowych na nowe, 

·  remont wyko� czenia � cian i sufitów, 

·  wykonanie izolacji pionowej � cian zag
� bionych w gruncie, 

·  docieplenie � cian zewn� trznych w cz�� ci nadziemnej p
ytami styropianowymi gr. 10cm oraz w 

cz�� ci podziemnej p
ytami ze styropianu ekstrudowanego gr. 10cm, 

·  docieplenie stropu od góry p
ytami z we
ny mineralnej gr. 10cm, 

·  wymian�  istniej� cego deskowania po
aci dachowej wraz z wymian�  pokrycia papowego, 

·  wymian�  istniej� cego pokrycia z blachy trapezowej na nowe, 

·  wymian�  istniej� cej podbitki okapu na nowe panele z blachy powlekanej, 

·  wykonanie coko
u budynku tynkiem mozaikowym, 

·   wykonanie wyprawy elewacyjnej wg systemu Nanopor lub inny równowa� ny, 

·  wymian�  istniej� cych obróbek blacharskich na nowe z blachy powlekanej, 

·  wymian�  rynny i rury spustowej na nowe wykonane z blachy tytanowo-cynkowej, 

·  docieplenie � ciany wewn� trznej oddzielaj� cej hal�  kontroli pojazdów od zaplecza socjalnego 

p
ytami z we
ny mineralnej gr. 5cm, 

·  wykonanie opaski obwodowej do odprowadzenia wód deszczowych i po� niegowych z 

powierzchni dachu z kostki betonowej, 

 

Zakres dotycz� cy hali szczegó
owej kontroli pojazdów: 

·  Przewiduje si�  wymian�  istniej� cej obudowy � cian i po
aci dachowej na p
yty warstwowe z 

rdzeniem styropianowym gr. 15cm, 

·  szpachlowanie nierówno� ci na istniej� cym cokole betonowym oraz � cianie rampy wraz z 

wykonaniem warstw malarskich, 

·  wymian�  stolarki okiennej wraz z wykonaniem nowoprojektowanego okna, 

·  wykonanie projektowanych drzwi zewn� trznych w � cianie pod
u� nej wraz z monta� em barierki 

separuj� cej ruch pieszy, 

·  wymian�  posadzki betonowej wraz z wykonaniem fundamentów pod monta�  dwóch 

podno� ników no� ycowych o ud� wigu do 4ton, 

·  zabezpieczenie nawierzchni istniej� cej rampy antypo� lizgow�  posadzk�  epoksydow� , 

·  monta�  balustrady wzd
u�  kraw� dzi rampy, umo� liwiaj� cej jej szybki demonta� , 

·  rozebranie istniej� cych schodów � elbetowych do kana
u w celu wykonania instalacji 

przewietrzaj� cej kana
 wraz z wykonaniem nowoprojektowanych schodów stalowych, 

·  przekrycie kana
u antypo� lizgowymi kratami pomostowymi przystosowanymi do ruchu pojazdów 

osobowych, 

·  monta�  automatycznej monta� ownicy oraz wywa� arki do kó
 pojazdów osobowych, 

·  wykonanie izolacji pionowej � cian zag
� bionych w gruncie, 
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·  docieplenie � cian zewn� trznych w cz�� ci podziemnej p
ytami ze styropianu ekstrudowanego gr. 

10cm, 

·  wymian�  istniej� cych obróbek blacharskich na nowe z blachy powlekanej, 

·  wymian�  rynny i rury spustowej na nowe wykonane z blachy tytanowo-cynkowej, 

·  wymian�  istniej� cej zabudowy kompresora przylegaj� cej do � ciany szczytowej budynku na 

now�  z p
yt warstwowych, 

·  wykonanie opaski obwodowej do odprowadzenia wód deszczowych i po� niegowych z 

powierzchni dachu z kostki betonowej, 

·  monta�  zewn� trznej drabiny stalowej z kab
� kami i zabezpieczeniem przed niepowo
anym 

wej� ciem, 

 

Zakres dotycz� cy projektowanego punktu pomiaru paliwa: 

·  Przewiduje si�  wykonanie robót ziemnych, m. in.: zdj� cie humusu, istniej� cej nawierzchni w 

miejscu lokalizacji punktu pomiaru paliwa, wykonanie wymiany gruntu nieno� nego na pospó
k�  

zag� szczon�  mechanicznie oraz wykopów pod fundamenty wiaty, 

·  wykonanie fundamentów na u
o� onym wcze� niej podk
adzie z chudego betonu wraz z 

wykonaniem s
upków i odbojników � elbetowych, 

·  wykonanie � elbetowych belek coko
owych, 

·  wykonanie izolacji przeciwwilgociowych, 

·  wykonanie stalowych s
upów, rygli dachowych, p
atwi, st�� e�  i rygli � ciennych wiaty stalowej 

oraz konstrukcji stalowej attyk wraz z wykonaniem ochronnych pow
ok malarskich, 

·  wykonanie nawierzchni betonowej, 

·  wykonanie zabudowy � cian i po
aci dachowej z p
yt warstwowych z rdzeniem styropianowym gr. 

10cm, 

·  wykonanie zabudowy � cian z siatki stalowej w ramie z k� towników, 

·  monta�  aluminiowej kraty rolowanej z mechanizmem r� cznym, 

·  monta�  zewn� trznej drabiny w
azowej z kab
� kami i zabezpieczeniem przed niepowo
anym 

wej� ciem, 

·  monta�  prefabrykowanego zadaszenia poliw� glanowego, 

·  wykonanie obróbek blacharskich z blachy powlekanej, rynien dachowych i rur spustowych z 

blachy tytanowo-cynkowej, 

·  monta�  stalowych odbojnic zabezpieczaj� cych s
upy wiaty, 

·  dostarczenie i monta�  pojemników zamykanych na sorbent czysty oraz zu� yty, 

·  wykonanie opaski obwodowej oraz  do odprowadzenia wód deszczowych i po� niegowych z 

powierzchni dachu oraz 
� cznika wiaty z hal�  kontroli pojazdów z kostki betonowej, 

·  dostawa i monta�  wyposa� enia, 

·  wykonanie ogólnych robót budowlanych w postaci odtworzenia terenów zielonych; 
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1.2.1.6. WIATA GOSPODARCZA: 

Projektowane przedsi� wzi� cie obejmuje rozbiórk�  istniej� cych dwóch wiat gospodarczych 

wykonanych w konstrukcji stalowej oraz budow�  nowoprojektowanej wolnostoj� cej, 

jednokondygnacyjnej, pi� ciostanowiskowej wiaty gospodarczej wykonanej w konstrukcji stalowej 

cz�� ciowo zabudowanej ok
adzinami z blachy trapezowej. 

 

Projektowana wiata b� dzie pe
ni
a funkcj�  gospodarcz�  w postaci os
ony przed warunkami 

atmosferycznymi sprz� tu technicznego. W stanowisku skrajnym nr 5 przewidziano mo� liwo��  

sk
adowania piasku, � wiru itp. materia
ów sypkich.   

 

CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE: 

Wymiary poziome           - 13,86 x 7,80m 

Powierzchnia u� ytkowa budynku       - 99,09m2 

Powierzchnia zabudowy         - 108,11m2 

Ilo��  kondygnacji            - 1  

Wysoko��  budynku           -  5,00m 

Kubatura               - 502m3 

 

ZAKRES RZECZOWY: 

·  Przewiduje si�  wykonanie robót ziemnych, m. in.: zdj� cie humusu, istniej� cej nawierzchni w 

miejscu lokalizacji punktu pomiaru paliwa, wykonanie wymiany gruntu nieno� nego na pospó
k�  

zag� szczon�  mechanicznie oraz wykopów pod fundamenty wiaty, 

·  wykonanie fundamentów na u
o� onym wcze� niej podk
adzie z chudego betonu wraz z 

wykonaniem s
upków � elbetowych, 

·  wykonanie � elbetowego muru oporowego, 

·  wykonanie izolacji przeciwwilgociowych, 

·  wykonanie stalowych s
upów, rygli dachowych, p
atwi, st�� e� , rygli � ciennych wiaty stalowej 

oraz konstrukcji stalowej attyk wraz z wykonaniem ochronnych pow
ok malarskich, 

·  wykonanie nawierzchni z kostki betonowej, 

·  wykonanie zabudowy � cian i po
aci dachowej z blachy trapezowej, 

·  wydzielenie stanowisk zabudow�  z p
yt poliw� glanowych, 

·  monta�  zewn� trznej drabiny w
azowej z kab
� kami i zabezpieczeniem przed niepowo
anym 

wej� ciem, 

·  wykonanie obróbek blacharskich z blachy powlekanej, rynien dachowych i rur spustowych z 

blachy tytanowo-cynkowej, zabudowy attyk panelami elewacyjnymi, 

·  wykonanie ogólnych robót budowlanych w postaci odtworzenia terenów zielonych; 
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1.2.1.7. 	 	 CZNIK POMI� DZY PLATFORMA ODPRAW, A BUDYNKIEM SG I IC: 

Projektowane przedsi� wzi� cie obejmuje rozbiórk�  istniej� cego 
� cznika pomi� dzy budynkiem 

Stra� y Granicznej a platforma odpraw oraz budow�  nowoprojektowanego 
� cznika  o konstrukcji 

stalowej krytego 
ukowymi p
ytami poliw� glanowymi. 

 

CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE: 

Szeroko��  
� cznika            - 2,70m 

D
ugo��  
� cznika             - 61,70m 

Wysoko��  
� cznika nad chodnikiem / drog�     -  2,81m / 3,44m 

 

1.3 Informacje o terenie budowy 

Roboty budowlane powinny by�  wykonane przy jednoczesnym zapewnieniu funkcjonowania 

Przej� cia Granicznego, na terenie którego realizowana jest inwestycja. Szczegó
owy 

harmonogram prowadzenia robót wraz z jego etapowaniem nale� y uzgodni�  z U� ytkownikiem 

oraz Inspektorem Nadzoru przed przyst� pieniem do realizacji inwestycji. Uznaje si� , � e wszystkie 

koszty zwi� zane z wykonaniem robót budowlanych maj� cych na celu zapewnienie 

funkcjonowania Przej� cia Granicznego podczas realizacji inwestycji wraz z opracowaniami 

przygotowawczymi (harmonogramy, projekty organizacji budowy, uzgodnienia itp.) nie podlegaj�  

odr� bnej zap
acie i s�  uwzgl� dnione w cenie umownej. 

 

1.4 Przekazanie placu budowy 

Zamawiaj� cy w terminie okre� lonym w dokumentach umowy przeka� e Wykonawcy teren budowy 

wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacj�  i 

wspó
rz� dne g
ównych punktów oraz reperów, przeka� e dziennik budowy oraz dwa egzemplarze 

dokumentacji projektowej i ST. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno��  za ochron�  

przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili odbioru ko� cowego robót.  

 

1.5. Zabezpieczenie interesów osób trzecich 

Wykonawca jest zobowi� zany do przestrzegania warunków w zakresie ochrony w
asno� ci 

publicznej i prywatnej. Powinien szczegó
owo oznaczy�  instalacje i urz� dzenia oraz 

zabezpieczy�  je przed uszkodzeniem.  

 

1.6. Ochrona � rodowiska 

Wykonawca ma obowi� zek zna�  i stosowa�  wszelkie przepisy dotycz� ce ochrony � rodowiska 

naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robót jest zobowi� zany do utrzymania 

terenu budowy w nale� ytym porz� dku oraz podejmowanie wszelkich koniecznych kroków 

maj� cych na celu stosowanie si�  do przepisów i norm dotycz� cych ochrony � rodowiska na 

terenie i wokó
 terenu budowy. Ma obowi� zek unika�  uszkodze�  lub uci�� liwo� ci dla osób lub 

w
asno� ci spo
ecznej, a wynikaj� cych ze ska� enia, ha
asu lub innych przyczyn powsta
ych w 

nast� pstwie jego sposób dzia
ania. 
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Stosuj� c si�  do tych wymaga� , wykonawca zachowa � rodki ostro� no� ci i b� dzie mia
 szczególny 

wzgl� d na: 

- lokalizacj�  magazynów i sk
adowisk, 

-zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych py
ami lub substancjami 

toksycznymi, 

-zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem powietrza py
ami i gazami, 

-zabezpieczenie przed mo� liwo� ci�  powstania po� aru. 

 

1.7. Warunki bezpiecze � stwa pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca b� dzie przestrzega�  przepisów dotycz� cych BHP. W 

szczególno� ci, ma obowi� zek zadba� , aby personel nie wykonywa
 pracy w warunkach 

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spe
niaj� cych odpowiednich wymaga�  

sanitarnych. Zapewni i b� dzie utrzymywa
 wszelkie urz� dzenia zabezpieczaj� ce, socjalne oraz 

sprz� t i odpowiedni�  odzie�  dla ochrony � ycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. Uznaje 

si� , � e wszystkie koszty zwi� zane z wype
nieniem wymaga�  okre� lonych powy� ej nie podlegaj�  

odr� bnej zap
acie i s�  uwzgl� dnione w cenie umownej. 

 

1.8. Ochrona przeciwpo � arowa na budowie 

Wykonawca b� dzie przestrzega�  przepisów ochrony przeciwpo� arowej. B� dzie utrzymywa�  

sprawny sprz� t przeciwpo� arowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie budowy, w 

magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materia
y 
atwopalne b� d�  sk
adowane w sposób 

zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dost� pem osób trzecich. Wykonawca 

b� dzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane po� arem wywo
anym jako rezultat 

realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

 

1.9. Okre� lenia podstawowe 

- Obiekt budowlany: 

-budynek wraz z instalacjami i urz� dzeniami technicznymi, 

-budowla stanowi� ca ca
o��  techniczno - u� ytkow�  wraz z instalacjami i urz� dzeniami, 

-obiekt ma
ej architektury. 

- Budynek - obiekt budowlany, który jest trwale zwi� zany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za 

pomoc�  przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.  

- Budowla - ka� dy obiekt budowlany nieb� d� cy budynkiem lub obiektem malej architektury, jak 

lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stoj� ce maszty 

antenowe, wolno stoj� ce trwale zwi� zane z gruntem urz� dzenia reklamowe, budowle ziemne, 

zbiorniki, wolno stoj� ce instalacje przemys
owe lub urz� dzenia techniczne, oczyszczalnie 

� cieków, sk
adowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i 

podziemne przej� cia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, 

pomniki, a tak� e cz�� ci budowlane urz� dze�  technicznych (kot
ów, pieców przemys
owych i 
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innych urz� dze� ) oraz fundamenty pod maszyny i urz� dzenia, jako odr� bne pod wzgl� dem 

technicznym cz�� ci przedmiotów sk
adaj� cych si�  na ca
o��  u� ytkow� .  

- Tymczasowy obiekt budowlany - obiekt przeznaczony do czasowego u� ytkowania w okresie 

krótszym od jego trwa
o� ci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub do 

rozbiórki, a tak� e pawilony sprzeda� y ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i pow
oki 

pneumatyczne, urz� dzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe. 

- Budowa - wykonanie obiektu budowlanego w okre� lonym miejscu, a tak� e odbudowa, 

rozbudowa, nadbudowa obiektu budowlanego. 

- Roboty budowlane - budowa, a tak� e prace polegaj� ce na przebudowie, monta� u, remoncie lub 

rozbiórce obiektu budowlanego. 

- Remont - wykonywanie w istniej� cym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegaj� cych 

na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowi� cych bie�� cej konserwacji. 

- Urz� dzenia budowlane — urz� dzenia techniczne zwi� zane z obiektem budowlanym, 

zapewniaj� ce mo� liwo��  u� ytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przy
� cza i 

urz� dzenia instalacyjne, w tym s
u�� ce oczyszczaniu lub gromadzeniu � cieków, a tak� e 

przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod � mietniki.  

- Teren budowlany — przestrze� , w której prowadzone s�  roboty budowlane wraz z przestrzeni�  

zajmowan�  przez urz� dzenia zaplecza budowy. 

- Prawo do dysponowania nieruchomo� ci� - tytu
 prawny wynikaj� cy z prawa w
asno� ci, 

u� ytkowania wieczystego, zarz� du, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku 

zobowi� zaniowego, przewiduj� cego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych. -

Pozwolenie na budow�  - decyzja administracyjna zezwalaj� ca na rozpocz� cie i prowadzenie 

budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych ni�  budowa obiektu budowlanego. 

- Dokumentacja budowy - pozwolenie na budow�  wraz z za
� czonym projektem budowlanym, 

dziennik budowy, protoko
y odbiorów cz�� ciowych i ko� cowych, w miar�  potrzeby rysunki i opisy 

s
u�� ce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksi�� k�  obmiarów, a w przypadku realizacji 

obiektów metod�  monta� u - tak� e dziennik monta� u. 

- Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w 

trakcie wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 

- Teren zamkni� ty - teren zamkni� ty, o którym mowa w przepisach prawa geodezyjnego i 

kartograficznego (obronno� ci lub bezpiecze� stwa pa� stwa, bezpo� redniego wydobywania 

kopaliny ze z
o� a b� d� cego w dyspozycji zak
adu górniczego.  

- Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna  wyrobu,   stwierdzaj� ca jego przydatno��  

do stosowania w budownictwie. 

- W
a� ciwy organ - organ nadzoru architektoniczno - budowlanego lub organ specjalistycznego 

nadzoru budowlanego. 

- Wyrób budowlany - wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodno� ci, wytworzony w celu 

wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwa
y w obiekcie 

budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do 

stosowania we wzajemnym po
� czeniu stanowi� cym integraln�  ca
o��  u� ytkow� . 



18 
 

- Organ samorz� du zawodowego - organy okre� lone ustaw�  z dnia 15.12.2000 r. (Dz. U. z 2001 

r. Nr 5, poz. 42 z pó� n. zmianami). 

- Obszar oddzia
ywania obiektu - teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie 

przepisów odr� bnych, wprowadzaj� cych zwi� zane z tym obiektem ograniczenia w 

zagospodarowaniu tego terenu. 

- Op
ata - kwota nale� no� ci wnoszona przez zobowi� zanego za okre� lone ustaw�  obowi� zkowe 

kontrole dokonywane przez w
a� ciwy organ. 

- Droga tymczasowa (monta� owa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu 

pojazdów obs
uguj� cych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziana do usuni� cia 

po ich zako� czeniu. 

- Dziennik budowy - dziennik wydany przez w
a� ciwy organ, zgodnie z obowi� zuj� cymi 

przepisami, stanowi� cy urz� dowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarze�  i 

okoliczno� ci zachodz� cych w czasie wykonywania robót. 

- Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawc�  robót, upowa� niona do kierowania 

robotami i do wyst� powania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosz� ca 

ustawow�  odpowiedzialno��  za prowadzon�  budow� . 

- Rejestr obmiarów - akceptowana przez Inspektora nadzoru ksi�� ka z ponumerowanymi 

stronami, s
u�� ca do wpisywania przez Wykonawc�  obmiaru dokonanych robót w formie 

wylicze� , szkiców i ewentualnie dodatkowych za
� czników. Wpisy w rejestrze obmiarów 

podlegaj�  potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego. 

- Laboratorium - laboratorium jednostki naukowej, zamawiaj� cego, wykonawcy lub inne 

laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiaj� cego, niezb� dne do przeprowadzenia 

niezb� dnych bada�  i prób zwi� zanych z ocen�  jako� ci stosowanych wyrobów budowlanych oraz 

rodzajów prowadzonych robót. 

- Materia
y - wszelkie materia
y naturalne i wytwarzane jak równie�  tworzywa i wyroby niezb� dne 

do wykonywania robót, zgodne z dokumentacj�  projektow� , specyfikacjami technicznymi 

zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

- Odpowiednia zgodno��  - zgodno��  wykonanych robót z dopuszczalnymi tolerancjami, a je� li 

granice tolerancji nie zosta
y okre� lone - z przeci� tnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo 

dla danego rodzaju robót. 

- Polecenie inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora 

nadzoru w formie pisemnej dotycz� ce sposobu realizacji robót lub innych spraw zwi� zanych z 

prowadzeniem budowy. 

- Projektant - osoba prawna lub fizyczna b� d� ca autorem dokumentacji projektowej.  

- Rekultywacja - roboty maj� ce na celu uporz� dkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji 

terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót budowlanych. 

- Przedmiar robót – zestawienie przewidzianych do wykonania robót wed
ug technologicznej 

kolejno� ci ich wykonywania wraz z obliczeniem i podaniem ilo� ci robót w ustalonych jednostkach 

przedmiarowych. 
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- Cz���  obiektu lub etap wykonania - cz���  obiektu budowlanego zdolna do spe
nienia 

przewidzianych funkcji techniczno - u� ytkowych i mo� liw�  do odebrania i przekazania do 

eksploatacji. 

- Ustalenia techniczne - ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i szczegó
owych 

specyfikacjach technicznych. 

 

1.10. Dokumentacja projektowa i zgodno ��  robót z dokumentacj �  

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera�  opis, cz���  graficzn� , obliczenia i 

dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegó
owych warunkach umowy, 

uwzgl� dniaj� cych podzia
 na dokumentacj�  projektow�  dostarczon�  przez zamawiaj� cego i 

dostarczon�  przez wykonawc� . Przekazana dokumentacja projektowa wraz z ST oraz dodatkowe 

dokumenty przekazane wykonawcy przez inspektora nadzoru stanowi�  za
� czniki do umowy, a 

wymagania wyszczególnione w cho� by jednym z nich s�  obowi� zuj� ce dla wykonawcy tak, jakby 

zawarte by
y w ca
ej dokumentacji. Wykonawca nie mo� e wykorzystywa�  b
� dów lub opuszcze�  

w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi�  inspektora 

nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku rozbie� no� ci, podane na 

rysunku wielko� ci liczbowe s�  wa� niejsze od odczytu ze skali rysunku. Wszystkie roboty i 

dostarczone materia
y maj�  by�  zgodne z dokumentacj�  projektow�  i ST.  

W przypadku, gdy dostarczane materia
y lub wykonane roboty nie b� d�  zgodne z dokumentacj�  

projektow�  lub ST i maj�  wp
yw na niezadowalaj� c�  jako��  elementu budowli, to takie materia
y 

zostan�  zast� pione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt 

wykonawcy. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako��  ich wykonania oraz za ich zgodno��  z 

dokumentacj�  projektow� , ST i poleceniami inspektora nadzoru. 

 

1.11. Stosowanie si �  do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowi� zany jest zna�  wszelkie przepisy wydane przez organy administracji 

pa� stwowej i samorz� dowej, które s�  w jakikolwiek sposób zwi� zane z robotami i b� dzie w pe
ni 

odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia 

robót. 

Wykonawca b� dzie przestrzega�  praw patentowych i b� dzie w pe
ni odpowiedzialny za 

wype
nienie wszelkich wymaga�  prawnych odno� nie wykorzystania opatentowanych urz� dze�  

lub metod i w sposób ci� g
y b� dzie informowa�  inspektora nadzoru o swoich dzia
aniach, 

przedstawiaj� c kopie zezwole�  i inne odno� ne dokumenty. 

 

1.12. Zakres robót budowlanych: 

B.01.00.00 – Roboty rozbiórkowe; 

B.02.00.00 – Roboty ziemne; 

B.03.00.00 – Roboty zbrojarskie 

B.04.00.00 – Roboty betonowe; 
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B.05.00.00 – Roboty izolacyjne, 

B.06.00.00 – Roboty murowe; 

B.07.00.00 – Roboty tynkarskie; 

B.08.00.00 – Konstrukcje stalowe; 

B.09.00.00 – Posadzki;  

B.10.00.00 – Monta�  stolarki okiennej i drzwiowej; 

B.11.00.00 – Roboty malarskie; 

B.12.00.00 – Konstrukcja dachu; 

B.13.00.00 – Pokrycie dachu; 

B.14.00.00 – Obróbki blacharskie; 

B.15.00.00 – Zabezpieczenie antykorozyjne; 

B.16.00.00 - Uk
adanie p
ytek ceramicznych 

B.17.00.00 - P
yty gipsowo - kartonowe 

 

2.0 WYMAGANIA DOTYCZ 	 CE W	A � CIWO� CI WYROBÓW BUDOWLANYCH  

2.1. Wymagania ogólne dotycz � ce w
a � ciwo � ci materia
ów i wyrobów 

Przy wykonywaniu robót budowlanych nale� y stosowa�  wyroby budowlane o w
a� ciwo� ciach 

u� ytkowych umo� liwiaj� cych prawid
owo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym 

spe
nienie wymaga�  podstawowych, okre� lonych w art.5 ust. 1 ustawy Prawo budowlane, 

dopuszczone do obrotu powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, a tak� e z 

wymaganiami okre� lonymi w szczegó
owych specyfikacjach technicznych. 

 

2.2. Wymagania ogólne dotycz � ce przechowywania, transportu, warunków dostaw, 

sk
adowania i kontroli jako � ci materia
ów i wyrobów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sk
adowane materia
y do czasu wbudowania, by
y 

zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowa
y swoj�  jako��  i w
a� ciwo� ci do robót oraz 

by
y dost� pne do kontroli przez inspektora nadzoru. 

Miejsca czasowego sk
adowania materia
ów b� d�  zlokalizowane w obr� bie terenu budowy i 

uzgodnione z inspektorem nadzoru. 

Przed wbudowaniem d
u� ej sk
adowanych materia
ów, elementów budowlanych i urz� dze�  

konieczna jest akceptacja inspektora nadzoru. 

 

2.3. Materia
y i wyroby dopuszczone do obrotu i sto sowania w budownictwie 

·  Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materia
y, elementy budowlane i 

urz� dzenia wbudowane, montowane lub instalowane w trakcie realizacji robót 

budowlanych odpowiada
y wymaganiom okre� lonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane 

oraz w szczegó
owych specyfikacjach technicznych. 

·  Wykonawca, uzgodni z inspektorem nadzoru inwestorskiego sposób i termin przekazania 

informacji o przewidywanym u� yciu podstawowych materia
ów oraz elementów 
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konstrukcyjnych do wykonania robót, a tak� e o aprobatach technicznych lub certyfikatach 

zgodno� ci. 

 

2.4. Materia
y nieodpowiadaj � ce wymaganiom jako � ciowym 

Materia
y i elementy budowlane, dostarczone przez Wykonawc�  na plac budowy nie 

odpowiadaj� ce wymaganiom jako� ciowym, zostan�  przez Wykonawc�  wywiezione z terenu 

budowy, b� d�  z
o� one w miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru. W uzasadnionych 

przypadkach inspektor nadzoru inwestorskiego, w uzgodnieniu z projektantem oraz 

Zamawiaj� cym (inwestorem) mo� e pozwoli�  Wykonawcy na wykorzystanie materia
ów lub 

elementów budowlanych nieodpowiadaj� cych wymaganiom okre� lonym w dokumentacji 

projektowej oraz specyfikacjach technicznych. Konieczna jest w tym przypadku zmiana cen tych 

materia
ów lub elementów. 

     Ka� dy rodzaj robót, w którym znajduj�  si�  niezbadane i nie zaakceptowane przez 

 inspektora nadzoru inwestorskiego materia
y, elementy budowlane lub urz� dzenia 

Wykonawca wykonuje na w
asne ryzyko i ponosi pe
n�  odpowiedzialno��  techniczn�  i 

 kosztow� . 

 

2.5. Wariantowe stosowanie materia
ów 

Je� li dokumentacja projektowa lub SST przewiduj�  mo� liwo��  zastosowania ró� nych rodzajów 

materia
ów i elementów budowlanych oraz urz� dze�  do wykonywania poszczególnych 

elementów robót, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru i projektanta o zamiarze 

zastosowania konkretnego rodzaju materia
u. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materia
u nie 

mo� e by�  pó� niej zamieniany bez zgody inspektora nadzoru i projektanta i nie mo� e powodowa�  

(bez zgody Zamawiaj� cego) zwi� kszenia kosztu robót. 

 

2.6. 
 ród
a uzyskania materia
ów do elementów konstrukcyj nych 

Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru szczegó
owe informacje dotycz� ce zamawiania lub 

wydobywania materia
ów i odpowiednie aprobaty techniczne lub � wiadectwa bada�  

laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez inspektora nadzoru. Wykonawca jest 

zobowi� zany do prowadzenia ci� g
ych bada�  okre� lonych w SST w celu udokumentowania, � e 

materia
y uzyskane z dopuszczalnego � ród
a spe
niaj�  wymagania SST w czasie post� pu robót. 

Pozosta
e materia
y budowlane powinny spe
nia�  wymagania jako� ciowe okre� lone Polskimi 

Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w SST. 

 

2.7. Pozyskiwanie masowych materia
ów pochodzenia m iejscowego 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwole�  od w
a� cicieli i odno� nych w
adz na pozyskanie 

materia
ów z jakichkolwiek z
ó�  miejscowych, w
� czaj� c w to � ród
a wskazane przez 

Zamawiaj� cego i jest zobowi� zany dostarczy�  inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty 

przed rozpocz� ciem eksploatacji z
o� a. Wykonawca przedstawi dokumentacj�  zawieraj� c�  

raporty z bada�  terenowych i laboratoryjnych oraz proponowan�  przez siebie metod�  wydobycia i 
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selekcji do zatwierdzenia inspektorowi nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno��  za 

spe
nienie wymaga�  ilo� ciowych i jako� ciowych materia
ów z jakiegokolwiek z
o� a. Wykonawca 

poniesie wszelkie koszty, a w tym: op
aty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwi� zane z 

dostarczeniem materia
ów do robót chyba, � e postanowienia ogólne lub szczegó
owe warunków 

umowy stanowi�  inaczej. Humus i nadk
ad czasowo zdj� te z terenu wykopów, ukopów i miejsc 

pozyskania piasku i � wiru b� d�  formowane w ha
dy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji 

terenu po uko� czeniu robót. Wszystkie odpowiednie materia
y pozyskane z wykopów na terenie 

budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy b� d�  wykorzystane do robót lub 

odwiezione na odk
ad odpowiednio do wymaga�  umowy lub wskaza�  Inspektora nadzoru. 

Eksploatacja � róde
 materia
ów b� dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi 

obowi� zuj� cymi na danym obszarze. 

 

3.0  WYMAGANIA DOTYCZ 	 CE SPRZ� TU I  MASZYN DO WYKONYWANIA ROBÓT 

BUDOWLANYCH  

Wykonawca jest zobowi� zany do u� ywania jedynie takiego sprz� tu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wp
ywu na jako��  wykonywanych robót. Sprz� t u� ywany do robót powinien 

odpowiada�  pod wzgl� dem typów, ilo� ci i wydajno� ci wskazaniom zawartym w dokumentacji 

projektowej i SST, a tak� e w projekcie organizacji robót i wskazaniach inspektora nadzoru. 

Liczba i wydajno��  sprz� tu b� dzie gwarantowa�  przeprowadzenie robót zgodne z zasadami 

okre� lonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach inspektora nadzoru w terminie 

przewidzianym umow� . Sprz� t b� d� cy w
asno� ci�  Wykonawcy lub wynaj� ty do wykonania robót 

ma by�  utrzymywany w dobrym stanie i gotowo� ci do pracy. B� dzie spe
nia
 normy ochrony 

� rodowiska i przepisy dotycz� ce jego u� ytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru 

kopie dokumentów potwierdzaj� cych dopuszczenie sprz� tu do u� ytkowania, tam, gdzie jest to 

wymagane przepisami. Je� eli dokumentacja projektowa lub SST przewiduj�  mo� liwo��  

wariantowego u� ycia sprz� tu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi inspektora 

nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacj�  przed u� yciem sprz� tu. Wybrany 

sprz� t nie mo� e by�  pó� niej zmieniany bez jego zgody.  

 

4.0 WYMAGANIA DOTYCZ 	 CE � RODKÓW TRANSPORTOWYCH 

Wykonawca jest zobowi� zany do stosowania jedynie takich � rodków transportu, które nie wp
yn�  

niekorzystnie na jako��  robót i w
a� ciwo� ci przewo� onych materia
ów. Liczba � rodków transportu 

b� dzie zapewnia�  prowadzenie robót zgodnie z zasadami okre� lonymi w dokumentacji 

projektowej, SST i wskazaniach inspektora nadzoru w terminie ustalonym w umowie. 

4.1. Transport poziomy 

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy b� d�  spe
nia�  wymagania przepisów ruchu 

drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obci�� e�  na osie i innych parametrów 

technicznych. � rodki nie odpowiadaj� ce wymaganiom mog�  by�  dopuszczone przez w
a� ciwy 

zarz� d dróg pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego u� ytkowanych odcinków drogi na 

koszt Wykonawcy. 
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Wykonawca b� dzie usuwa�  na bie�� co, na w
asny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

 

4.2. Transport pionowy 

Nale� y poda� , � e Wykonawca jest zobowi� zany do stosowania � rodków transportu pionowego 

ustalonych w specyfikacjach technicznych; przy braku takich ustale�  � rodki te Wykonawca 

uzgadnia z inspektorem nadzoru inwestorskiego. 

 

5.0 WYMAGANIA DOTYCZ 	 CE W	A � CIWO� CI WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH  

5.1. Ogólne wymagania dotycz � ce wykonania robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umow�  lub kontraktem, za ich 

zgodno��  z dokumentacj�  projektow�  i wymaganiami specyfikacji technicznych, projektem 

organizacji robót oraz poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego. Dla z
o� onych i trudnych 

technicznie obiektów powinien by�  opracowany Program Zapewnienia Jako� ci. Wykonawca 

ponosi odpowiedzialno��  za dok
adne wytyczenie w planie i wyznaczanie wysoko� ci wszystkich 

elementów robót zgodnie z wymiarami i rz� dnymi okre� lonymi w dokumentacji projektowej lub 

przekazanymi na pi� mie przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Polecenia inspektora nadzoru 

inwestorskiego przekazane Wykonawcy b� d�  spe
niane nie pó� niej ni�  w wyznaczonym czasie, 

pod gro� b�  zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytu
u ponosi Wykonawca. 

Roboty budowlane powinny by�  wykonane przy jednoczesnym zapewnieniu funkcjonowania 

Przej� cia Granicznego, na terenie którego realizowana jest inwestycja. Szczegó
owy 

harmonogram prowadzenia robót wraz z jego etapowaniem nale� y uzgodni�  z U� ytkownikiem 

oraz Inspektorem Nadzoru przed przyst� pieniem do realizacji inwestycji.  

 

5.2. Projekt zagospodarowania placu budowy 

Dla wi� kszych placów budów Wykonawca opracuje lub zapewni opracowanie projektu organizacji 

placu budowy. Projekt sk
ada si�  z cz�� ci opisowej i graficznej. Cz���  opisowa projektu 

zagospodarowania placu budowy obejmuje: 

1)wielko��  potrzeb i ich rodzaj w zakresie powierzchni administracyjnej, socjalnej, magazynowej 

zadaszonej oraz sk
adowisk, ewentualne zorganizowanie produkcji pomocniczej dla budowy, 

przemieszczania placu budowy np. wzd
u�  trasy itp., 

2)opis techniczny budynków tymczasowych, ogrodzenia i dróg dojazdowych, 

3)sposób dostarczania materia
ów, betonów, zapraw, elementów konstrukcyjnych, zbrojenia i in., 

4)wielko��  potrzeb w korzystaniu z wody i energii elektrycznej, 

5)potrzeby i ewentualne ograniczenia w korzystaniu z dróg publicznych, 

6)zasady o� wietlenia placu budowy i otoczenia oraz o� wietlenia ostrzegawczego, 

7)rodzaj i ilo��  podr� cznego sprz� tu ga� niczego, 

8)warunki i miejsca sk
adowania humusu i ziemi z wykopów, a tak� e zasady gromadzenia i 

usuwania odpadów z placu budowy, 

9)zabezpieczenie � rodowiska przyrodniczego. 
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Cz���  graficzna projektu zagospodarowania placu budowy obejmuje m.in.: 

1)granice placu budowy, linie ogrodzenia i ewentualne zaj� cie cz�� ci pasa drogowego, 

2)usytuowanie obiektów zaplecza administracyjnego, socjalnego, magazynowego, sk
adowisk, a 

w razie potrzeby - zaplecza technicznego budowy, 

3)drogi dojazdowe, 

4)punkt przy
� czenia zasilania energetycznego i wody oraz ich odprowadzenia do punktów 

odbioru, a tak� e odprowadzenia � cieków, 

5)rozmieszczenie pomocniczego sprz� tu ga� niczego, hydrantów, przeciw po� arowych zbiorników 

wodnych itp. 

 

5.3. Projekt organizacji budowy 

Wykonawca, dla wi� kszych budów, opracuje (lub zapewni opracowanie) projekt organizacji 

budowy. 

Projekt organizacji budowy obejmuje m.in.: 

1) szczegó
owe zastawienie ilo� ci robót z charakterystyk�  techniczn� , 

2) metody i systemy wykonania robót z uwzgl� dnieniem � rodków realizacji, jak: materia
y, 

maszyny i urz� dzenia pomocnicze, zatrudnienie i in., 

3) harmonogramy wykonania robót, pracy maszyn i urz� dze� , 

4) plany zatrudnienia, 

5) zapotrzebowanie i harmonogramy dostaw materia
ów i prefabrykatów, 

6) instrukcje monta� owe i bhp, 

7) rysunki robocze specjalnych rusztowa�  i deskowa� . 

 

5.4. Projekt technologii i organizacji monta � u 

Monta�  obiektów prefabrykowanych lub elementów konstrukcyjnych o wi� kszych gabarytach lub 

masie powinien by�  prowadzony na podstawie projektu technologii i organizacji monta� u. 

Wykonawca jest zobowi� zany, przy wykonywaniu obiektu metod�  monta� u, prowadzi�  dziennik 

monta� u. 

 

5.5. Czynno � ci geodezyjne na budowie 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prawid
owe, zgodne z dokumentacj�  projektow� , wytyczenie 

wszystkich nowo projektowanych obiektów przez uprawnionego geodet� , który przeniesie 

wysoko� ci z reperów, wyznaczy kierunki i spadki zgodne z dokumentacj�  projektow� . 

 

5.6. Likwidacja placu budowy 

Wykonawca jest zobowi� zany do likwidacji placu budowy i pe
nego uporz� dkowania terenu wokó
 

budowy. Uprz� tni� cie terenu budowy stanowi wymóg okre� lony przepisami administracyjnymi o 

porz� dku. 
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6.0 KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I  ROBÓT BUDOWLANYCH  

6.1. Zasady kontroli jako � ci robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pe
n�  kontrol�  jako� ci robót i stosowanych materia
ów. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, w
� czaj� c w to personel, laboratorium, sprz� t, 

zaopatrzenie i wszystkie urz� dzenia niezb� dne do pobierania próbek i bada�  materia
ów oraz 

robót. 

Wykonawca b� dzie przeprowadza�  pomiary i badania materia
ów oraz robót z cz� stotliwo� ci�  

zapewniaj� c�  stwierdzenie, � e roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w 

dokumentacji projektowej i SST. 

Minimalne wymagania, co do zakresu bada�  i ich cz� stotliwo� ci s�  okre� lone w SST. W 

przypadku, gdy nie zosta
y one tam okre� lone, inspektor nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest 

konieczny, aby zapewni�  wykonanie robót zgodnie z umow� . 

Inspektor nadzoru b� dzie mie�  nieograniczony dost� p do pomieszcze�  laboratoryjnych 

Wykonawcy w celu ich inspekcji. Inspektor nadzoru b� dzie przekazywa�  Wykonawcy pisemne 

informacje o jakichkolwiek niedoci� gni� ciach dotycz� cych urz� dze�  laboratoryjnych, sprz� tu, 

zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Je� eli niedoci� gni� cia te 

b� d�  tak powa� ne, � e mog�  wp
yn��  ujemnie na wyniki bada� , Inspektor nadzoru natychmiast 

wstrzyma u� ycie do robót materia
ów i dopu� ci je do u� ytku dopiero wtedy, gdy niedoci� gni� cia w 

pracy laboratorium Wykonawcy zostan�  usuni� te i stwierdzona zostanie odpowiednia jako��  tych 

materia
ów. Wszystkie koszty zwi� zane z organizowaniem i prowadzeniem bada�  materia
ów i 

robót ponosi Wykonawca. 

 

6.2. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary b� d�  przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, 

gdy normy nie obejmuj�  jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa�  mo� na wytyczne 

krajowe albo inne procedury zaakceptowane przez inspektora nadzoru. 

Przed przyst� pieniem do pomiarów lub bada�  Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o 

rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca 

przedstawi na pi� mie ich wyniki do akceptacji inspektora nadzoru. 

 

6.3. Badania prowadzone przez inspektora nadzoru 

Dla celów kontroli jako� ci i zatwierdzenia, inspektor nadzoru jest uprawniony do dokonywania 

kontroli, pobierania próbek i badania materia
ów u � ród
a ich wytwarzania. Do umo� liwienia mu 

kontroli zapewniona b� dzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i 

producenta materia
ów. 

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 

Wykonawc� , b� dzie ocenia�  zgodno��  materia
ów i robót z wymaganiami SST na podstawie 

wyników bada�  dostarczonych przez Wykonawc� . 

Inspektor nadzoru mo� e tego dokona�  niezale� nie od Wykonawcy, na swój koszt. Je� eli wyniki 

tych bada�  wyka�� , � e raporty Wykonawcy s�  niewiarygodne, to inspektor nadzoru poleci 
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Wykonawcy lub zleci niezale� nemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych 

bada� , albo oprze si�  wy
� cznie na w
asnych badaniach przy ocenie zgodno� ci materia
ów i 

robót z dokumentacj�  projektow�  o SST. W takim przypadku ca
kowite koszty powtórnych lub 

dodatkowych bada�  i pobierania próbek poniesione zostan�  przez Wykonawc� . 

 

6.4. Certyfikaty i deklaracje 

Inspektor nadzoru mo� e dopu� ci�  do u� ycia tylko te wyroby i materia
y, które: 

- posiadaj�  certyfikat na znak bezpiecze� stwa wykazuj� cy, � e zapewniono zgodno��  z kryteriami 

technicznymi okre� lonymi na podstawie PN, aprobat  

- posiadaj�  deklaracj�  zgodno� ci z PN 

- posiadaj�  deklaracj�  zgodno� ci z aprobat�  techniczn� , w przypadku wyrobów, dla których nie 

ustanowiono PN, je� eli nie s�  obj� te certyfikacj�  i które spe
niaj�  wymogi SST 

 -znajduj�  si�  w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporz� dzeniu jw.  

W przypadku materia
ów, dla których ww. dokumenty s�  wymagane przez SST, 

ka� da ich partia dostarczana do robót b� dzie posiada�  te dokumenty, okre� laj� ce w sposób  

jednoznaczny jej cechy. 

Jakiekolwiek materia
y, które nie spe
niaj�  tych wymaga�  b� d�  odrzucone. 

 

6.5. Dokumentacja budowy 

Dokumentacja budowy powinna by�  zgodna z art. 3 pkt 13 ustawy Prawo budowlane.  

Wykonawca jest zobowi� zany do prowadzenia dokumentacji budowy, przechowywania jej i 

udost� pniania do wgl� du przedstawicielom uprawnionych organów.  

Dokumentami budowy s� : 

·  Ksi�� ka obmiarów stanowi� ca dokument pozwalaj� cy na rozliczenie faktycznego post� pu 

ka� dego z elementów robót. Obmiary przeprowadza si�  sukcesywnie w jednostkach 

przyj� tych w kosztorysie lub SST. 

·  Pozosta
e dokumenty (protoko
y przekazania terenu budowy, protoko
y z narad i ustale� , 

umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, operaty geodezyjne, plan bezpiecze� stwa i 

ochrony zdrowia). 

Dokumenty budowy s�  przechowywane na terenie budowy, w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. Zagini� cie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 

natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy b� d�  zawsze dost� pne dla inspektora nadzoru i przedstawiane do 

wgl� du na � yczenie Zamawiaj� cego. 

 

7.0 WYMAGANIA DOTYCZ 	 CE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT  

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót i prowadzenia ksi �� ki obmiaru 

Obmiar robót okre� la faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacj�  projektow�  

i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
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Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu inspektora nadzoru o 

zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki 

obmiaru b� d�  wpisane do ksi�� ki obmiarów. 

Jakikolwiek b
� d lub przeoczenie w ilo� ci robót podanych w kosztorysie ofertowym lub w SST nie 

zwalnia Wykonawcy od obowi� zku uko� czenia wszystkich robót. B
� dne dane zostan�  

poprawione wg ustale�  inspektora nadzoru na pi� mie. Obmiar gotowych robót b� dzie 

przeprowadzony z cz� sto� ci�  wymagan�  do celu miesi� cznej p
atno� ci na rzecz Wykonawcy lub 

w innym czasie okre� lonym w umowie. 

 

7.2. Zasady okre � lania ilo � ci robót i materia
ów 

D
ugo� ci pomi� dzy wyszczególnionymi punktami b� d�  obmierzane poziomo, wzd
u�  linii osiowej, 

i podawane w [m]. Je� eli szczegó
owe specyfikacje techniczne nie wymagaj�  dla okre� lonych 

robót inaczej, obj� to� ci b� d�  wyliczone w [m3], powierzchnie w [m2] a sprz� t i urz� dzenia w 

[szt.]. Obowi� zuje dok
adno��  do dwóch znaków po przecinku. Ilo� ci, które maj�  by�  obmierzone 

wagowo, b� d�  okre� lone w [kg] lub [t]. 

 

7.3. Urz� dzenia i sprz � t pomiarowy 

Wszystkie urz� dzenia i sprz� t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót b� d�  

zaakceptowane przez inspektora nadzoru. Urz� dzenia i sprz� t pomiarowy zostan�  dostarczone 

przez Wykonawc� . Je� eli urz� dzenie lub sprz� t wymagaj�  bada�  atestuj� cych to Wykonawca 

b� dzie posiada�  wa� ne � wiadectwa legalizacji. 

Wszystkie urz� dzenia pomiarowe b� d�  przez Wykonawc�  utrzymywane w dobrym stanie, w 

ca
ym okresie trwania budowy. 

 

7.4. Czas przeprowadzenia pomiarów 

Obmiary nale� y przeprowadza�  przed cz�� ciowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a 

tak� e w przypadku wyst� puj� cej d
u� szej przerwy w robotach. Obmiar robót zanikaj� cych nale� y 

przeprowadza�  w czasie ich wykonywania. Obmiar robót ulegaj� cych zakryciu przeprowadza si�  

przed ich zakryciem. 

 

8.0 ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH  

8.1. Rodzaje odbiorów 

Wyst� puj�  nast� puj� ce rodzaje odbiorów: odbiór cz�� ciowy, odbiór etapowy, odbiór robót 

zanikaj� cych lub ulegaj� cych zakryciu, odbiór ko� cowy, odbiór po okresie r� kojmi, odbiór 

ostateczny (pogwarancyjny). Ponadto wyst� puj�  odbiory: przewodów kominowych, instalacji i 

urz� dze�  technicznych oraz rozruch technologiczny. Zasady odbiorów robót mo� e okre� la�  

umowa o roboty budowlane. 
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8.2. Odbiór robót ulegaj � cych zakryciu lub zanikaj � cych 

Do podstawowych obowi� zków Wykonawcy nale� y zg
aszanie inwestorowi do odbioru robót 

ulegaj� cych zakryciu lub zanikaj� cych. Odbiór robót ulegaj� cych zakryciu lub zanikaj� cych 

polega na ocenie ilo� ci i jako� ci wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegn�  

zakryciu. Odbiór taki b� dzie przeprowadzony w czasie umo� liwiaj� cym wykonanie ewentualnych 

poprawek bez hamowania ogólnego post� pu robót. Gotowo��  danej cz�� ci robót do odbioru 

zg
asza Wykonawca wpisem do dziennika budowy, przy jednoczesnym powiadomieniu 

inspektora nadzoru inwestorskiego. Odbioru wy� ej wymienionego dokonuje inspektor nadzoru 

inwestorskiego. 

 

8.3. Odbiory przewodów kominowych, instalacji i urz � dze�  technicznych 

Nale� y okre� li�  zasady i tryb dokonywania prób, bada�  i odbioru przewodów kominowych, 

instalacji i urz� dze�  technicznych przed dokonaniem ko� cowego odbioru obiektu budowlanego. 

 

8.4. Odbiór cz �� ciowy i odbiór etapowy 

Nale� y okre� li�  ewentualne odbiory cz�� ciowe i etapowe. 

Odbiór cz�� ciowy polega na ocenie ilo� ci i jako� ci wykonanych cz�� ci robót (np. stan zerowy, 

stan surowy zamkni� ty i in.). Wi� ksze budynki lub obiekty mog�  by�  dzielone na cz�� ci, które w 

miar�  post� pu robót mog�  by�  przedmiotem odbioru. 

Odbiór etapowy polega na ocenie ilo� ci i jako� ci cz�� ci robót stanowi� cych z regu
y ca
o��  

techniczn� . Podzia
 budowy na odcinki lub etapy kwalifikuj� ce si�  do odbiorów etapowych 

dokonuje si�  w czasie projektowania organizacji robót. 

Roboty do odbioru cz�� ciowego lub etapowego zg
asza Wykonawca wpisem do dziennika 

budowy, z jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru inwestorskiego, który dokonuje 

odbioru. 

 

8.5. Odbiór ko � cowy 

Odbiór ko� cowy robót polegaj� cy na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w 

odniesieniu do zakresu oraz jako� ci, nast� pi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licz� c 

od dnia potwierdzenia przez inspektora nadzoru zako� czenia robót i przyj� cia dokumentów, o 

których mowa poni� ej. 

Odbioru ko� cowego robót dokonuje komisja wyznaczona przez zamawiaj� cego w obecno� ci 

inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbieraj� ca roboty dokona ich oceny jako� ciowej na 

podstawie przed
o� onych dokumentów, wyników bada�  i pomiarów, oceny wizualnej oraz 

zgodno� ci wykonania robót z dokumentacj�  projektow�  i SST. W toku odbioru ko� cowego robót 

komisja zapozna si�  z realizacj�  przyj� tych w trakcie odbiorów robót zanikaj� cych i ulegaj� cych 

zakryciu oraz odbiorów cz�� ciowych, zw
aszcza w zakresie wykonania robót uzupe
niaj� cych i 

robót poprawkowych. 
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W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupe
niaj� cych w 

poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wyko� czeniowych, komisja przerwie swoje 

czynno� ci i ustali nowy termin odbioru ko� cowego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisj� , � e jako��  wykonywanych robót w poszczególnych 

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacj�  projektow�  i SST z 

uwzgl� dnieniem tolerancji i nie ma wi� kszego wp
ywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja 

oceni pomniejszon�  warto��  wykonywanych robót w stosunku do wymaga�  przyj� tych w 

dokumentach umowy. 

Wszystkie zarz� dzone przez komisj�  roboty poprawkowe lub uzupe
niaj� ce b� d�  zestawione wg 

wzoru ustalonego przez Zamawiaj� cego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót 

uzupe
niaj� cych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie. 

 

8.6. Odbiór po okresie r � kojmi 

Pod koniec okresu r� kojmi Zamawiaj� cy lub w
a� ciciel obiektu organizuje odbiór „po okresie 

r� kojmi". Odbiór taki wymaga przygotowania nast� puj� cych dokumentów: 

a)umowy o wykonaniu robót budowlanych, 

b)protoko
u odbioru ko� cowego obiektu, 

c)dokumentów potwierdzaj� cych usuni� cie wad zg
oszonych w trakcie odbioru ko� cowego 

obiektu (je� eli byty zg
oszone wady), 

d)dokumentów dotycz� cych wad zg
oszonych w okresie r� kojmi oraz potwierdzenia usuni� cia 

tych wad, 

e)innych dokumentów niezb� dnych do przeprowadzenia czynno� ci odbioru. 

 

8.7. Odbiór ostateczny - pogwarancyjny 

Odbiór ostateczny - pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót zwi� zanych z 

usuni� ciem wad stwierdzonych przy odbiorze ko� cowym lub/oraz przy odbiorze po okresie 

r� kojmi oraz ewentualnych wad zaistnia
ych w okresie gwarancyjnym. 

 

8.8. Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploat acji i konserwacji urz � dze�  

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w dokumentacji 

projektowej umo� liwiaj� cych przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego. 

 

8.9. Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego 

Do odbioru obiektu budowlanego Wykonawca jest obowi� zany przygotowa�  odpowiednie 

dokumenty: 

1)o� wiadczenie kierownika budowy o zgodno� ci wykonania obiektu budowlanego z projektem 

budowlanym i warunkami pozwolenia na budow� , o doprowadzeniu do nale� ytego stanu i 

porz� dku terenu budowy, a tak� e - w razie korzystania - z ulicy, s� siedniej nieruchomo� ci, 

budynku lub lokalu, 

2)dokumentacje powykonawcz� , tj. dokumentacj�  projektow�  z naniesionymi zmianami 
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dokonanymi w trakcie wykonania robót, potwierdzone przez projektanta i inspektora nadzoru 

inwestorskiego, 

3)specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (podstawowe specyfikacje z 

umowy i ew. uzupe
niaj� ce lub zamienne), 

4)recepty i ustalenia technologiczne, 

5)dziennik budowy, dziennik monta� u i ksi�� k�  obmiarów (orygina
y), 

6)wyniki bada�  kontrolnych oraz bada�  laboratoryjnych, zgodnie ze szczegó
owymi 

specyfikacjami technicznymi Programem zapewnienia jako� ci, 

7)protokó
y odbiorów cz�� ciowych, etapowych, robót zanikaj� cych i ulegaj� cych zakryciu, 

8)deklaracje zgodno� ci lub certyfikaty zgodno� ci wbudowanych materia
ów, certyfikaty na znak 

bezpiecze� stwa, zgodnie z SST, 

9)rysunki (dokumentacja) na wykonanie robót towarzysz� cych (np. na prze
o� enie linii 

telefonicznej, energetycznej, gazowej, o� wietlenia itp.) oraz protoko
y odbioru i przekazania tych 

robót w
a� cicielom urz� dze� , 

10) geodezyjn�  inwentaryzacj�  powykonawcz�  robót i sieci uzbrojenia terenu, 

11) kopi�  mapy zasadniczej powsta
ej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

 

9.0 ROZLICZENIE ROBÓT 

Nale� y, w uzgodnieniu z zamawiaj� cym, okre� li�  czy rozliczanie robót podstawowych b� dzie 

dokonane w systemie przedmiarowym czy rycza
towym oraz zasady p
atno� ci za wykonane 

roboty. Rozliczenia za wykonane roboty dokonywane b� d�  na podstawie � wiadectw p
atno� ci 

wystawionych przez wykonawc�  i akceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 

Podstaw�  p
atno� ci b� d�  ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawarte w kosztorysie 

ofertowym, b� d� cym za
� cznikiem do umowy. 

Zasady rozliczania i p
atno� ci za wykonane roboty mog�  by�  tak� e okre� lone w umowie. 

Podstaw�  p
atno� ci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawc�  za jednostk�  

obmiarow�  ustalon�  dla danej pozycji kosztorysu przyj� ta w dokumentach umownych przez 

Zamawiaj� cego. Dla robót wycenionych rycza
towo podstaw�  p
atno� ci jest warto��  (kwota) 

podana przez Wykonawc�  i przyj� ta przez Zamawiaj� cego w dokumentach umownych (ofercie). 

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie rycza
towe b� dzie uwzgl� dnia�  

wszystkie czynno� ci, wymagania i badania sk
adaj� ce si�  na jej wykonanie. 

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie rycza
towe robót b� d�  obejmowa� : 

- robocizn�  bezpo� redni�  wraz z narzutami 

- warto��  zu� ytych materia
ów wraz z kosztami zakupu, 

 magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy 

- warto��  pracy sprz� tu wraz z narzutami 

- koszty po� rednie i zysk kalkulacyjny 

- podatki obliczone zgodnie z obowi� zuj� cymi przepisami, ale z wy
� czeniem podatku VAT. 

Szczegó
owe zasady rozliczenia i p
atno� ci zgodnie z umow� . 
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10.0 DOKUMENTY ODNIESIENIA 

10.1.Dokumentacja projektowa 

10.2. Normy, akty prawne, aprobaty techniczne i inne dokumenty i ustalenia techniczne 

10.1 Normy 

Wg opisów bran� owych 

10.2. Inne dokumenty 

1.Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 

z pó� niejszymi zmianami) 

2.Rozporz� dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, 

monta� u i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz og
oszenia zawieraj� cego dane dotycz� ce 

bezpiecze� stwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. nr 108, poz. 838 z pó� n. zmianami) 

3.Rozporz� dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bhp podczas 

wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48, poz. 401) 

4.Rozporz� dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze� nia 2004 r. w sprawie szczegó
owego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno – u� ytkowego (tj. Dz.U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072). 
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SZCZEGÓ	OWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
 

BRAN� A BUDOWLANA 

 

Spis SST: 

B.01.00.00 – Roboty rozbiórkowe; 

B.02.00.00 – Roboty ziemne; 

B.03.00.00 – Roboty zbrojarskie 

B.04.00.00 – Roboty betonowe; 

B.05.00.00 – Roboty izolacyjne, 

B.06.00.00 – Roboty murowe; 

B.07.00.00 – Roboty tynkarskie; 

B.08.00.00 – Konstrukcje stalowe; 

B.09.00.00 – Posadzki;  

B.10.00.00 – Monta�  stolarki okiennej i drzwiowej; 

B.11.00.00 – Roboty malarskie; 

B.12.00.00 – Konstrukcja dachu; 

B.13.00.00 – Pokrycie dachu; 

B.14.00.00 – Obróbki blacharskie; 

B.15.00.00 – Zabezpieczenie antykorozyjne; 

B.16.00.00 - Uk
adanie p
ytek ceramicznych 

B.17.00.00 - P
yty gipsowo - kartonowe 
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SZCZEGÓ	OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
B.01.00.00 - Roboty rozbiórkowe 

 

SPIS TRE� CI 

1.0 WST� P 

1.1.   Przedmiot SST 

1.2.   Zakres stosowania SST 

1.3.   Zakres robót obj� tych SST 

1.4.   Okre� lenia podstawowe 

1.5.   Ogólne wymagania dotycz� ce robót 

2.0      MATERIA	Y 

3.0      SPRZ� T I MASZYNY 

4.0      � RODKI TRANSPORTU 

5.0      WYKONANIE ROBÓT 

6.0      KONTROLA JAKO� CI ROBÓT 

7.0      OBMIAR ROBÓT 

8.0      ODBIÓR ROBÓT 

9.0      PODSTAWA P	ATNO � CI  

10.0    UWAGI SZCZEGÓ	OWE 
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SZCZEGÓ	OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 

B.01.00.00 – ROBOTY ROZBIÓRKOWE 

 

1.0 WST� P 

1.1. Przedmiot SST 

Dla zadania: Aktualizacja dokumentacji projektowej platformy odpraw oraz opracowanie 

dokumentacji projektowej na wykonanie robót budowlanych na Drogowym Przej� ciu Granicznym w 

Bezledach. 

Zamawiaj� cym jest Warmi� sko-Mazurski Urz� d Wojewódzki w Olsztynie,  

Al. Marsza
ka J. Pi
sudskiego 7/9; 10-575 Olsztyn. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegó
owa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1 w ramach: 

- budowy pawilonów kontrolerskich i platformy odpraw, 

- budowy posterunków kontrolerskich, 

- budowy wiaty nad platform�  odpraw, 

- przebudowy toalet publicznych, 

- przebudowy i rozbudowy budynku kontroli szczegó
owej samochodów osobowych, 

- budowy wiaty gospodarczej, 

- budowy 
� cznika pomi� dzy platforma odpraw, a budynkiem SG i IC 

na terenie Drogowego Przej� cia Granicznego w Bezledach. 

1.3. Zakres robót obj� tych SST 

Roboty, których dotyczy niniejsza specyfikacja obejmuj�  wszystkie czynno� ci umo� liwiaj� ce i 

maj� ce na celu wykonanie rozbiórki istniej� cych obiektów. W tym m. in.: 

- rozebranie istniej� cych obiektów (pawilony kontrolerskie, posterunki kontrolerskie, wiata nad 

platform�  odpraw, wiaty gospodarcze, kana
 samochodowy, zadaszenie nad ci� giem pieszym, itp.) 

- rozebranie istniej� cej nawierzchni placu, opaski betonowej, 

- demonta�  elementów wyko� czeniowych budynku (stolarka okienna i drzwiowa, tynki, ok
adziny 

ceramiczne � cian i pod
óg, posadzki, pokrycie dachowe, orynnowanie, obróbki blacharskie, 

obudowa z blachy trapezowej oraz p
yt PW8, � cian dzia
owych, wykucie nowych otworów itp.) 

- transport gruzu, papy itp. na wysypisko wraz z ich utylizacj�  oraz transport materia
ów do 

odzysku w miejsce wskazane przez Inspektora, 

- wykonanie robót towarzysz� cych. 

1.4. Okre� lenia podstawowe 

Okre� lenia podstawowe w niniejszej SST s�  zgodne z obowi� zuj� cymi odpowiednimi normami i 

wytycznymi. 

1.5. Ogólne wymagania dotycz� ce robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako��  ich wykonania oraz zgodno��  z dokumentacj�  

projektow� , SST i poleceniami inspektora nadzoru. 
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2.0 MATERIA	Y 

Materia
y do robót rozbiórkowych nie wyst� puj� . 

 

3.0 SPRZ� T 

Roboty wykonuje si�  r� cznie oraz przy u� yciu narz� dzi mechanicznych. 

 

4.0 TRANSPORT 

Do transportu materia
ów stosowa�  dowolne sprawne technicznie � rodki transportu. Materia
y 

nale� y uk
ada�  równomiernie na ca
ej powierzchni 
adunkowej, obok siebie i zabezpieczy�  przed 

mo� liwo� ci�  przesuwania si�  podczas transportu. Przy ruchu po drogach publicznych � rodki 

transportowe musz�  spe
nia�  wymagania przepisów ruchu drogowego. Przy za
adunku i 

wy
adunku oraz przewozie na � rodkach transportowych nale� y przestrzega�  przepisów 

obowi� zuj� cych w transporcie drogowym. 

 

5.0 WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Roboty przygotowawcze 

 Przed przyst� pieniem do wykonywania prac rozbiórkowych nale� y wykona�  niezb� dne 

zabezpieczenie terenu i jego oznakowanie w sposób wykluczaj� cy dost� p osób postronnych do 

miejsc rozbiórki w czasie jej trwania. Miejsca niebezpieczne, w których istnieje � ród
o zagro� enia z 

powodu mo� liwo� ci spadania z góry przedmiotów lub materia
ów, powinny by�  oznaczone i 

ogrodzone por� czami b� d�  zabezpieczone daszkiem ochronnym. Strefa niebezpieczna 

wymagaj� ca zabezpieczenia nie mo� e by�  w�� sza ni�  1/10 wysoko� ci z której mog�  spada�  

przedmioty lub materia
y, jednak nie mniej ni�  6m. Daszki ochronne powinny by�  umieszczone na 

wysoko� ci nie mniejszej ni�  2,4m i ze spadkiem 45° w kierunku � ród
a zagro� enia. Pokrycie 

daszków powinno by�  szczelne i wytrzyma
e na spadaj� ce przedmioty. W miejscach przej��  

szeroko��  daszku powinna by�  co najmniej 1m szersza od szeroko� ci przej� cia. 

5.2. Roboty rozbiórkowe 

 Roboty prowadzi�  bezwzgl� dnie zgodnie z przepisami BHP dla robót rozbiórkowych i zgodnie z 

ustaleniami w projekcie budowlanym. Nale� y je wykonywa�  r� cznie przy u� yciu narz� dzi 

elektromechanicznych oraz w sposób zmechanizowany zachowuj� c szczególn�  ostro� no��  - 

przygotowanie placu rozbiórki z jego wygrodzeniem, 

 5.2.1. Zasady ogólne 

Teren rozbiórki nale� y odgrodzi�  od pozosta
ych obiektów. Wykona�  nale� y niezb� dne 

zabezpieczenia i oznakowania, wyznaczy�  pas terenu do 2m od budynku z zakazem przebywania. 

Nale� y przestrzega�  wszystkich przepisów bezpiecze� stwa i higieny pracy. Pracownicy powinni 

by�  zaopatrzeni w komplet potrzebnych narz� dzi oraz odzie�  robocz� , he
my, okulary i r� kawice 

ochronne. Pracuj� cych na wysoko� ci (pow. 1m) obowi� zuje zabezpieczenie pasami ochronnymi 

na linach umocowanych do trwa
ych elementów budynku. Przed rozpocz� ciem robót 

rozbiórkowych nale� y wykona�  zabezpieczenia istniej� cych przy
� czy. Do usuwania gruzu w 
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czasie robót rozbiórkowych nale� y stosowa�  zsuwnice pochy
e lub rynny zsypowe. Rynny 

zsypowe powinny mie�  zabezpieczenie przed wypadaniem gruzów. Przewracanie � cian lub innych 

cz�� ci obiektu przez podkopywanie i podcinanie jest zabronione.  
 Na placu nale� y przewidzie� : 

·  miejsce manewrowe dla samochodów, 

·  miejsce sk
adowania materia
ów rozbiórkowych do powtórnego wykorzystania, 

·  miejsce sk
adowania materia
ów przeznaczonych do utylizacji sukcesywnie wywo� onych. 

 Ze wzgl� du na konieczno��  segregacji odpadów prace rozbiórkowe nale� y prowadzi�  etapami. 

 6.0  KONTROLA JAKO � CI ROBÓT 

Nie dotyczy. 

 

7.0  OBMIAR ROBÓT 

Jednostk�  obmiarow�  jest m2 i m3. 

 

8.0  ODBIÓR ROBÓT 

Wszystkie roboty obj� te rozbiórkami podlegaj�  zasadom odbioru robót zanikaj� cych. 

 

9. 0 PODSTAWA P	ATNO � CI 

P
aci si�  za roboty wykonane i odebrane przez inspektora nadzoru mierzone w jednostkach 

podanych w punkcie 7. 

Szczegó
owe zasady rozliczenia i p
atno� ci zgodnie z umow� . 

 

10.0  UWAGI SZCZEGÓ	OWE 

10.1.Materia
y uzyskane z rozbiórek do ponownego wbudowania zakwalifikuje inspektor nadzoru. 

Wywóz materia
ów do odzysku w miejsce wskazane przez inspektora nadzoru. 

10.2.Ilo��  robót rozbiórkowych mo� e ulec zmianie na podstawie decyzji inspektora nadzoru i 

projektanta. 
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SZCZEGÓ	OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
B.02.00.00 – Roboty ziemne 

 

 

SPIS TRE� CI 

1. WST� P 

1.1.   Przedmiot SST 

1.2.   Zakres stosowania SST 

1.3.   Zakres robót obj� tych SST 

1.4.   Okre� lenia podstawowe 

1.5.   Ogólne wymagania dotycz� ce robót 

2.0      MATERIA	Y 

3.0     SPRZ� T I MASZYNY 

4.0      � RODKI TRANSPORTU 

5.0      WYKONANIE ROBÓT 

6.0      KONTROLA JAKO� CI ROBÓT 

7.0      OBMIAR ROBÓT 

8.0      ODBIÓR ROBÓT 

9.0      PODSTAWA P	ATNO � CI  

10.0     UWAGI SZCZEGÓ	OWE 
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SZCZEGÓ	OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 

B.02.00.00 – ROBOTY ZIEMNE 

          

1. WST� P 

1.1. Przedmiot SST 

Dla zadania: Aktualizacja dokumentacji projektowej platformy odpraw oraz opracowanie 

dokumentacji projektowej na wykonanie robót budowlanych na Drogowym Przej� ciu Granicznym w 

Bezledach. 

Zamawiaj� cym jest Warmi� sko-Mazurski Urz� d Wojewódzki w Olsztynie,  

Al. Marsza
ka J. Pi
sudskiego 7/9; 10-575 Olsztyn. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegó
owa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1 w ramach: 

- budowy pawilonów kontrolerskich i platformy odpraw, 

- budowy posterunków kontrolerskich, 

- budowy wiaty nad platform�  odpraw, 

- przebudowy toalet publicznych, 

- przebudowy i rozbudowy budynku kontroli szczegó
owej samochodów osobowych, 

- budowy wiaty gospodarczej, 

- budowy 
� cznika pomi� dzy platforma odpraw, a budynkiem SG i IC 

na terenie Drogowego Przej� cia Granicznego w Bezledach. 

1.3. Zakres robót obj� tych SST 

Roboty, których dotyczy niniejsza specyfikacja obejmuj�  wszystkie czynno� ci umo� liwiaj� ce i 

maj� ce na celu wykonanie robót ziemnych wyst� puj� cych podczas rozbudowy budynku. 

Zakres robót: 

- zdj� cie humusu, 

- odkopanie istniej� cego obiektu przeznaczonego do rozbiórki, 

- wykopy pod wymian�  gruntu nieno� nego oraz fundamenty, 

-   wykopy zwi� zane z wykonaniem opaski budynku, 

-   wykopy pod wykonanie izolacji pionowej � cian zag
� bionych w gruncie budynku BKS oraz toalet 

publicznych itp. 

-  transport urobku wraz z jego ewentualnym plantowaniem w miejscu wskazanym przez 

Inspektora, 

-  roboty towarzysz� ce. 

1.4. Okre� lenia podstawowe 

Okre� lenia podstawowe w niniejszej SST s�  zgodne z obowi� zuj� cymi odpowiednimi normami i 

wytycznymi. 
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1.5. Ogólne wymagania dotycz� ce robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako��  ich wykonania, zgodno��  z dokumentacj�  

projektow� , SST i poleceniami inspektora nadzoru oraz bezpiecze� stwo pracowników oraz osób 

postronnych podczas trwania prac.  

 

2.0 MATERIA	Y 

Materia
y do robót zwi� zanych z wykopami nie wyst� puj� . 

 

3.0 SPRZ� T 

Roboty wykonuje si�  r� cznie i mechanicznie stosuj� c dowolny sprz� t. 

 

4.0 TRANSPORT 

Do transportu urobku stosowa�  dowolne sprawne technicznie � rodki transportu. Wierzchnia 

warstwa gruntu – humus jest gruntem chronionym prawnie i nie nale� y wywozi�  go poza teren 

budowy. Urobek nale� y uk
ada�  równomiernie na ca
ej powierzchni 
adunkowej i zabezpieczy�  

przed mo� liwo� ci�  wysypywania lub wypadania podczas transportu. Przy ruchu po drogach 

publicznych � rodki transportowe musz�  spe
nia�  wymagania przepisów ruchu drogowego. Przy 

za
adunku i wy
adunku oraz przewozie na � rodkach transportowych nale� y przestrzega�  przepisów 

obowi� zuj� cych w transporcie drogowym. 

 

5.0 WYKONANIE ROBÓT 

5.1.  Roboty przygotowawcze 

Przed rozpocz� ciem wykopów nale� y dok
adnie okre� li�  miejsce wykopów. Nale� y zabezpieczy�  

ewentualne drzewa i krzewy przed zniszczeniem w miejscach, w których nie s�  przewidziane 

bezpo� rednie roboty.  

5.2. Roboty rozbiórkowe 

Roboty prowadzi�  zgodnie z przepisami bhp dla wykopów i zgodnie z ustaleniami w projekcie 

budowlanym. Nale� y je wykonywa�  r� cznie lub mechanicznie przy u� yciu sprz� tu ci�� kiego. 

 

6.0 KONTROLA JAKO � CI ROBÓT 

Wymagania dla robót zwi� zanych z wykopami podane s�  w punktach 5.1 i 5.2. 

 

7.0 OBMIAR ROBÓT 

Jednostk�  obmiarow�  jest m3gruntu w stanie rodzimym. 

 

 

8.0 ODBIÓR ROBÓT 

Wszystkie roboty obj� te wykopami podlegaj�  zasadom odbioru robót zanikaj� cych. 

 

9.0 PODSTAWA P	ATNO � CI 
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P
aci si�  za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez 

inspektora nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7. Szczegó
owe zasady 

rozliczenia i p
atno� ci zgodnie z umow� . 

 

10.0 UWAGI SZCZEGÓ	OWE 

10.1. Miejsce sk
adowania urobku oraz miejsce wykorzystania humusu wska� e kierownik budowy 

w porozumieniu z Inwestorem.   

10.2. Ilo��  robót zwi� zanych z wykopami mo� e ulec zmianie na podstawie decyzji inspektora 

nadzoru i projektanta. 
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SZCZEGÓ	OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
B.03.00.00- Roboty zbrojarskie 
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SZCZEGÓ	OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 

B.03.00.00 – ROBOTY ZBROJARSKIE 

                               

1.0 WST� P 

1.1. Przedmiot SST 

Dla zadania: Aktualizacja dokumentacji projektowej platformy odpraw oraz opracowanie 

dokumentacji projektowej na wykonanie robót budowlanych na Drogowym Przej� ciu Granicznym w 

Bezledach. 

Zamawiaj� cym jest Warmi� sko-Mazurski Urz� d Wojewódzki w Olsztynie,  

Al. Marsza
ka J. Pi
sudskiego 7/9; 10-575 Olsztyn. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegó
owa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1 w ramach: 

- budowy pawilonów kontrolerskich i platformy odpraw, 

- budowy posterunków kontrolerskich, 

- budowy wiaty nad platform�  odpraw, 

- przebudowy toalet publicznych, 

- przebudowy i rozbudowy budynku kontroli szczegó
owej samochodów osobowych, 

- budowy wiaty gospodarczej, 

- budowy 
� cznika pomi� dzy platforma odpraw, a budynkiem SG i IC 

na terenie Drogowego Przej� cia Granicznego w Bezledach. 

1.3.  Zakres robót obj� tych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmuj�  wszystkie czynno� ci umo� liwiaj� ce i maj� ce na 

celu wykonanie zbrojenia betonu elementów takich jak: 
awy i stopy fundamentowe, posadzki 

betonowe, s
upy, rdzenie, belki, nadpro� a, wie� ce, odbojniki, schody betonowe, � ciany oporowe, 

fundamenty podno� ników oraz pochylni wraz z robotami towarzysz� cymi.   

1.4.  Okre� lenia podstawowe 

Okre� lenia podane w niniejszej Specyfikacji s�  zgodne z obowi� zuj� cymi normami oraz 

przepisami. 

1.5.  Ogólne wymagania dotycz� ce robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako��  ich wykonania oraz zgodno��  z dokumentacj�  

projektow� , SST i poleceniami inspektora nadzoru. 

 

2.0 MATERIA	Y 

2.1.  Stal zbrojeniowa 

(1)Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg PN-89/H-84023/6 

  (2)W
a� ciwo� ci mechaniczne i technologiczne stali. 

-w
a� ciwo� ci mechaniczne i technologiczne dla walcówki i pr� tów powinny odpowiada�  

wymaganiom podanym w PN-EN 10025:2002, 
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-w technologicznej próbie zginania powierzchnia próbek nie powinna wykazywa�  p� kni�� , 

naderwa�  i rozwarstwie� . 

   (3)Wady powierzchniowe. 

-powierzchnia walcówki i pr� tów powinna by�  bez p� kni�� , p� cherzy i naderwa� , 

-na powierzchni czo
owej pr� tów niedopuszczalne s�  pozosta
o� ci jamy usadowej, rozwarstwienia i 

p� kni� cia widoczne go
ym okiem, 

- wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne 
uski i zwalcowania, wtr� cenia niemetaliczne, w� ery, 

wypuk
o� ci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowato� ci s�  dopuszczalne, je� li: 

a) mieszcz�  si�  w granicach dopuszczalnych odchy
ek dla walcówki i pr� tów g
adkich 

b) nie przekraczaj�  0,5mm dla walcówki i pr� tów � ebrowanych o � rednicy nominalnej do 25mm, 

za�  0,7mm dla pr� tów o wi� kszych � rednicach 

(4) Odbiór stali na budowie. 

Odbiór stali na budowie powinien by�  dokonany na podstawie atestu, w który powinien by�  

zaopatrzony ka� dy kr� g lub wi� zka stali. Atest ten powinien zawiera� : 

-znak wytwórcy, 

-� rednic�  nominaln� , 

-gatunek stali, 

-numer wyrobu lub partii, 

-znak obróbki cieplnej. 

Cechowanie wi� zek powinno by�  dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztuki dla ka� dej 

wi� zki. 

Wygl� d zewn� trzny pr� tów zbrojeniowych dostarczonej partii powinien by�  nast� puj� cy: 

-na powierzchni pr� tów nie powinno by�  zgorzeliny, odpadaj� cej rdzy, t
uszczów, farb lub innych 

zanieczyszcze� , 

-odchy
ki wymiarów przekroju poprzecznego pr� tów i o� ebrowania powinny si�  mie� ci�  w 

granicach okre� lonych dla danej klasy stali w normach pa� stwowych, 

-pr� ty dostarczone w wi� zkach nie powinny wykazywa�  odchylenia linii prostej wi� kszego ni�  5mm 

na d
ugo� ci 1m pr� t. 

Stal zbrojeniowa powinna by�  magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z 

podzia
em wg wymiarów i gatunków. 

 

  (5)Badanie stali na budowie. 

Dostarczon�  na budow�  parti�  stali do zbrojenia konstrukcji z betonu nale� y przed wbudowaniem 

zbada�  laboratoryjnie w przypadku, gdy: 

-nie ma za� wiadczenia jako� ci (atestu) 

-nasuwaj�  si�  w� tpliwo� ci, co do jej w
a� ciwo� ci technicznych na podstawie ogl� dzin 

zewn� trznych 

-stal p� ka przy gi� ciu. 

Decyzj�  o przekazaniu próbek do bada�  laboratoryjnych podejmuje Kierownik Budowy lub 

Inspektor nadzoru. 
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3.0 SPRZ� T 

Roboty mo� na wykona�  r� cznie lub mechanicznie. Roboty mo� na wykonywa�  przy u� yciu 

dowolnego sprz� tu. 

 

4.0 � RODKI TRANSPORTU 

Stal zbrojeniowa powinna by�  przewo� ona odpowiednimi � rodkami transportu � eby unikn��  

trwa
ych odkszta
ce� , oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. 

 

5.0 WYKONANIE ROBÓT 

5.1.  Wykonanie zbrojenia 

a) Czysto��  powierzchni zbrojenia. 

-pr� ty przed ich u� yciem do zbrojenia konstrukcji nale� y oczy� ci�  z zendry, lu� nych p
atków, kurzu 

i b
ota. 

-pr� ty zbrojenia zanieczyszczone t
uszczem (smary, oliwa) lub farb�  olejn�  nale� y opala�  

-czyszczenie pr� tów powinno by�  dokonywane metodami niepowoduj� cymi zmian we 

w
a� ciwo� ciach technicznych stali ani pó� niejszej ich korozji 

b) przygotowanie zbrojenia 

-pr� ty stalowe u� yte do wykonania wk
adek zbrojeniowych powinny by�  wyprostowane 

-haki, odgi� cia i rozmieszczenie zbrojenia nale� y wykona�  wg projektu z równoczesnym 

zachowaniem postanowie�  normy PN-B-03264:2002 

-
� czenie pr� tów nale� y wykonywa�  zgodnie z postanowieniami normy PN-B-03264:2002  

-skrzy� owanie pr� tów nale� y wi� za�  drutem mi� kkim, spawa�  lub 
� czy�  specjalnymi zaciskami 

c) monta�  zbrojenia 

-zbrojenie nale� y uk
ada�  po sprawdzeniu i odbiorze deskowa�  

-nie nale� y podwiesza�  i mocowa�  do zbrojenia deskowa� ,  

-monta�  zbrojenia z pojedynczych pr� tów powinien by�  dokonywany bezpo� rednio w deskowaniu 

-monta�  zbrojenia bezpo� rednio w deskowaniu zaleca si�  wykonywa�  przed ustawieniem 

szalowania bocznego 

-zbrojenie p
yt pr� tami pojedynczymi powinno by�  uk
adane wg rozstawienia pr� tów oznaczonego 

w projekcie 

-dla zachowania w
a� ciwej otuliny nale� y uk
adane w deskowaniu zbrojenie podpiera�  

podk
adkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubo� ci równej grubo� ci otulenia. 

 

6. 0    KONTROLA  JAKO � CI  ROBÓT 

Kontrola jako� ci wykonania betonów polega na sprawdzeniu zgodno� ci z projektem oraz podanymi 

wy� ej wymaganiami. 

Roboty podlegaj�  odbiorowi. 

 

7.0 OBMIAR ROBÓT 

Jednostk�  obmiarow�  robót jest 1 tona. 
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Do obliczania nale� no� ci przyjmuje si�  teoretyczn�  ilo��  zmontowanego zbrojenia, tj. 
� czn�  

d
ugo��  pr� tów poszczególnych pomno� on�  przez ich ci�� ar jednostkowy t/mb. Nie dolicza si�  

stali u� ytej na zak
ady przy 
� czeniu pr� tów, przek
adek monta� owych ani drutu wi� za
kowego. 

Nie uwzgl� dnia si�  te�  zwi� kszonej ilo� ci materia
u w wyniku stosowania przez Wykonawc�  pr� tów 

o � rednicach wi� kszych od wymaganych w projekcie. 

 

8.0 ODBIÓR ROBÓT 

Wszystkie roboty podlegaj�  zasadom odbioru robót zanikaj� cych i ulegaj� cych zakryciu oraz 

odbioru ko� cowego – wg opisu: 

8.1.  Odbiór robót zanikaj� cych i ulegaj� cych zakryciu. 

8.2.  Odbiór ko� cowy. 

8.3.  Odbiór zbrojenia. 

Odbiór zbrojenia przed przyst� pieniem do betonowania powinien by�  dokonany przez Inspektora 

nadzoru oraz wpisany do dziennika budowy. 

Odbiór powinien polega�  na sprawdzeniu zgodno� ci zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji 

� elbetowej i postanowieniami niniejszej specyfikacji technicznej, zgodno� ci z rysunkami liczby 

pr� tów w poszczególnych przekrojach, rozstawu strzemion, wykonania haków z
� cz i d
ugo� ci 

zakotwie�  pr� tów oraz mo� liwo� ci dobrego otulenia pr� tów betonem. 

 

9.0 PODSTAWA P	ATNO � CI 

Podstaw�  p
atno� ci stanowi cena jednostkowa za 1 ton� . Cena obejmuje dostarczenie materia
u, 

oczyszczenie i wyprostowanie, wygi� cie, przycinanie, 
� czenie oraz monta�  zbrojenia za pomoc�  

drutu wi� za
kowego w deskowaniu, zgodnie z projektem i niniejsz�  specyfikacj� , a tak� e 

oczyszczenie terenu robót z odpadów zbrojenia i usuni� cie ich poza teren robót.  Szczegó
owe 

zasady rozliczenia i p
atno� ci zgodnie z umow� . 

 

10. PRZEPISY ZWI	 ZANE 

10.1. Normy 

PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu. 

PN-B-03264Az1:2006 Konstrukcje betonowe, � elbetowe i spr�� one. Projektowanie. 
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SZCZEGÓ	OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 

B.04.00.00- Roboty betonowe 
  

 

SPIS TRE� CI 

1.0    WST� P 

1.1.   Przedmiot SST 

1.2.   Zakres stosowania SST 

1.3.   Zakres robót obj� tych SST 

1.4.   Okre� lenia podstawowe 

1.5.   Ogólne wymagania dotycz� ce robót. 

2.0      MATERIA	Y 

3.0      SPRZ� T I MASZYNY 

4.0      � RODKI TRANSPORTU 

5.0      WYKONANIE ROBÓT 

6.0      KONTROLA JAKO� CI ROBÓT 

7.0     OBMIAR ROBÓT 

8.0      ODBIÓR ROBÓT 

9.0      PODSTAWA P	ATNO � CI 

10.0    UWAGI SZCZEGÓ	OWE 
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SZCZEGÓ	OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 

B.04.00.00 –  ROBOTY BETONOWE 
 

1.0 WST� P 

1.1. Przedmiot SST 

Dla zadania: Aktualizacja dokumentacji projektowej platformy odpraw oraz opracowanie 

dokumentacji projektowej na wykonanie robót budowlanych na Drogowym Przej� ciu Granicznym w 

Bezledach. 

Zamawiaj� cym jest Warmi� sko-Mazurski Urz� d Wojewódzki w Olsztynie,  

Al. Marsza
ka J. Pi
sudskiego 7/9; 10-575 Olsztyn. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegó
owa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1 w ramach: 

- budowy pawilonów kontrolerskich i platformy odpraw, 

- budowy posterunków kontrolerskich, 

- budowy wiaty nad platform�  odpraw, 

- przebudowy toalet publicznych, 

- przebudowy i rozbudowy budynku kontroli szczegó
owej samochodów osobowych, 

- budowy wiaty gospodarczej, 

- budowy 
� cznika pomi� dzy platforma odpraw, a budynkiem SG i IC 

na terenie Drogowego Przej� cia Granicznego w Bezledach. 

1.3.  Zakres robót obj� tych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmuj�  wszystkie czynno� ci umo� liwiaj� ce i maj� ce na 

celu wykonanie robót betonowych m. in. podk
adów betonowych, 
aw i stóp fundamentowych, 

posadzek, s
upów, rdzeni, belek, podci� gów, nadpro� y, wie� ców, odbojników, schodów 

betonowych, � ciany oporowej, fundamentów podno� ników oraz pochylni wraz z robotami 

towarzysz� cymi.   

1.4.  Okre� lenia podstawowe 

Okre� lenia podane w niniejszej Specyfikacji s�  zgodne z obowi� zuj� cymi normami oraz 

przepisami. 

1.5.  Ogólne wymagania dotycz� ce robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako��  ich wykonania oraz zgodno��  z dokumentacj�  

projektow� , SST i poleceniami inspektora nadzoru. 

 

2.0 MATERIA	Y 

2.1.  Sk
adniki mieszanki betonowej 

(1) Cement 

a) Rodzaje cementu 
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Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatków 

mineralnych wg normy PN-B-30000:1990 o nast� puj� cych markach: 

marki „25” - do betonu klasy B10-B20 

marki „35” - do betonu klasy wy� szej ni�  (C16/C20) B20 

b) Wymagania dotycz� ce sk
adu cementu 

Wg ustale�  normy PN-B-30000:1990 oraz ponadto zgodnie z zarz� dzeniem Ministra Komunikacji 

wymaga si� , aby cementy te charakteryzowa
y si�  nast� puj� cym sk
adem: 

-zawarto��  krzemianu trójwapniowego olitu (C3S)  50-60% 

-zawarto��  glinianu trójwapniowego olitu (C3A) < 7% 

-zawarto��  alkaliów do 0,6% 

-zawarto��  alkaliów pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do 0,9% 

-zawarto��  C4AF + 2C3A (zalecane) <20% 

c) Opakowanie 

Cement wysy
any w opakowaniu powinien by�  pakowny w worki papierowe WK, co najmniej 

trzywarstwowe wg PN-76/P-79005. 

Masa worka z cementem powinna wynosi�  50,2kg. Na workach powinien by�  umieszczony trwa
y, 

wyra� ny napis zawieraj� cy nast� puj� ce dane: 

-oznaczenie 

-nazwa wytwórni i miejscowo� ci 

-masa worka z cementem 

-data wysy
ki 

-termin trwa
o� ci cementu 

Dla cementu luzem nale� y stosowa�  cementowagony i cementosamochody wyposa� one we 

wsypy umo� liwiaj� ce grawitacyjne nape
nienie zbiorników i urz� dzenie do wy
adowania cementu 

oraz powinny by�  przystosowane do plombowania i wsypów i wysypów. 

d) � wiadectwo jako� ci cementu 

Ka� da partia wysy
anego cementu powinna by�  zaopatrzona w sygnatur�  odbiorcz�  kontroli 

jako� ci zgodnie z PN-EN 147-2. 

e) Akceptowanie poszczególnych partii cementu 

Ka� da partia cementu przed jej u� yciem do betonu musi uzyska�  akceptacj�  In� yniera. 

f) Bie�� ca kontrola podstawowych parametrów cementu 

-cement pochodz� cy z ka� dej dostawy musi by�  poddany badaniom wg normy PN-EN 196-1:1996, 

PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997, a wyniki ocenione wg normy PN-B-30000:1990. 

Zakres bada�  cementu pochodz� cego z dostawy, dla której jest atest z wynikami bada�  

cementowni, mo� na wykona�  tylko badania podstawowe. 

-ponadto przed u� yciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca si�  przeprowadzanie 

kontroli obejmuj� cej: 

- oznaczenie czasu wi� zania 

- oznaczanie zmiany obj� to� ci 
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- sprawdzenie zawarto� ci grudek niedaj� cych si�  rozgnie��  w palcach i nierozpadaj� cych si�  w 

wodzie 

W przypadku, gdy w/w kontrola wyka� e niezgodno� ci z normami cement nie mo� e by�  u� yty do 

betonu. 

g) Magazynowanie i okres sk
adowania 

-Miejsca przechowywania cementu mog�  by�  nast� puj� ce: 

- dla cementu pakowanego (workowanego): 

sk
ady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z bloków przed 

opadami) lub magazyny zamkni� te(budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i � cianach) 

- dla cementu luzem: 

magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, � elbetowe lub betonowe) 

-Pod
o� a sk
adów otwartych powinny by�  twarde i suche, odpowiednio pochylone, 

zabezpieczaj� ce cement przed � ciekaniem wody deszczowej i zanieczyszczeniem. 

-Pod
ogi magazynów zamkni� tych powinny by�  suche i czyste, zabezpieczaj� ce cement przed 

zawilgoceniem i zanieczyszczeniem. 

-Dopuszczalny okres przechowywania cementu zale� ny jest od miejsca przechowania. 

Cement nie mo� e by�  u� yty do betonu po okresie: 

- 10dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych sk
adach otwartych, 

- po up
ywie okresu trwa
o� ci podanego przez wytwórc�  w przypadku przechowywania w sk
adach 

zamkni� tych 

- ka� da partia cementu posiadaj� ca oddzielne � wiadectwo jako� ci powinna by�  przechowywana w 

sposób umo� liwiaj� cy jej 
atwe rozró� nienie 

( 2 ) Kruszywo 

a) Rodzaj kruszywa i uziarnienie 

Do betonu nale� y stosowa�  kruszywo mineralne odpowiadaj� ce wymaganiom normy, z tym, � e 

marka kruszywa nie powinna by�  ni� sza ni�  klasa betonu. 

Ziarna kruszywa nie powinny by�  wi� ksze ni� : 

-1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu 

-3/4 odleg
o� ci w � wietle mi� dzy pr� tami zbrojenia le�� cymi w jednej p
aszczy� nie prostopad
ej do 

kierunku betonowania 

Kontrola partii kruszywa przed u� yciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje 

oznaczenia: 

-sk
adu ziarnowego 

-kszta
tu ziaren 

-zawarto��  py
ów mineralnych 

-zawarto��  zanieczyszcze�  obcych 

w celu umo� liwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej nale� y prowadzi�  bie�� c�  

kontrol�  wilgotno� ci kruszywa i sta
o� ci zawarto� ci frakcji 0-2mm. 

2.2.  Wymagania do betonu 

Klasa betonu wg dokumentacji projektowej (wymagania wg PN-EN 206-1:2003). 
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Beton i jego sk
adniki powinny spe
nia�  wymagania IBDiM. 

 

3.0 SPRZ� T 

Mieszanie sk
adników powinno odbywa�  si�  wy
� cznie w betoniarkach o wymuszonym dzia
aniu 

(zabrania si�  stosowania mieszarek wolno spadowych). 

 

4.0 � RODKI TRANSPORTU 

(1) � rodki transportu do betonu 

 -mieszanki betonowe mog�  by�  transportowane mieszalnikami samochodowymi 

 (tzw. gruszkami) 

-ilo��  gruszek nale� y dobra�  tak aby zapewni�  wymagan�  szybko��  betonowania z 

uwzgl� dnieniem odleg
o� ci dowozu, czas twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w 

przypadku awarii samochodu 

(2) Czas transportu i wbudowania 

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by�  d
u� szy ni� : 

- 90minut przy temperaturze otoczenia +15ºC 

- 70minut przy temperaturze otoczenia +20ºC 

- 30minut przy temperaturze otoczenia +30ºC 

 

5.0 WYKONANIE ROBÓT 

5.1.  Zalecenia ogólne 

-Roboty betoniarskie musz�  by�  wykonane zgodnie z wymogami norm PN-EN 206-1:2003 i PN-

63/B-06251 

-Betonowanie mo� na rozpocz��  po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru potwierdzonego 

wpisem do dziennika budowy. 

5.2.  Wytwarzanie mieszanki betonowej 

(1).Dozowanie sk
adników 

Dozowanie sk
adników do mieszanki betonowej powinno by�  dokonane wy
� cznie wagowo z 

dok
adno� ci� : 

2%-przy dozowaniu cementu i wody 

3%-przy dozowaniu kruszywa 

Dozatory musz�  mie�  aktualne � wiadectwo legalizacji 

Przy dozowaniu sk
adników powinno si�  uwzgl� dnia�  korekt�  zwi� zan�  ze zmiennym 

zawilgoceniem kruszywa. 

(2).Mieszanie sk
adników 

-Mieszanie sk
adników powinno si�  odbywa�  wy
� cznie w betoniarkach o wymuszonym dzia
aniu 

(zabrania si�  stosowania mieszarek wolnospadowych) 

Czas mieszania nale� y ustali�  do� wiadczalnie jednak nie powinien by�  krótszy ni�  2 minuty. 

(3).Podawanie i uk
adanie mieszanki betonowej 

-  Do podawania mieszanek betonowych nale� y stosowa�  pojemniki o konstrukcji umo� liwiaj� cej 
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atwe ich opró� nianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy 

stosowaniu pomp obowi� zuj�  odr� bne wymagania technologiczne, przy czym wymaga si�  

sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie. 

-  Przed przyst� pieniem do uk
adania betonu nale� y sprawdzi� : po
o� enie zbrojenia, zgodno��  

rz� dnych z projektem, czysto��  deskowania oraz obecno��  wk
adek dystansowych 

zapewniaj� cych wymagan�  wielko��  otuliny. 

-Mieszanki betonowej nie nale� y zrzuca�  z wysoko� ci wi� kszej ni�  0,75m od powierzchni, na któr�  

spada. W przypadku, gdy wysoko��  ta jest wi� ksza nale� y mieszank�  podawa�  za pomoc�  rynny 

zsypowej (do wysoko� ci 3m) lub leja zsypowego teleskopowego(do wysoko� ci 8m). 

(4).Zag� szczanie betonu 

Przy zag� szczaniu mieszanki betonowej nale� y przestrzega�  nast� puj� cych zasad: 

-   wibratory wg
� bne nale� y stosowa�  o cz� stotliwo� ci min. 6000 drga�  na minut� , z bu
awami o 

� rednicy nie wi� kszej ni�  0,65 odleg
o� ci mi� dzy pr� tami zbrojenia le�� cymi w p
aszczy� nie 

poziomej, 

-   podczas zag� szczania wibratorami wg
� bnymi nie wolno dotyka�  zbrojenia bu
aw�  wibratora, 

-   podczas zag� szczania wibratorami wg
� bnymi nale� y zag
� bi�  bu
aw�  na g
� boko��  5-8cm w 

warstw�  poprzedni�  i przytrzymywa�  bu
aw�  w jednym miejscu w czasie 20-30 sekund, po czym 

wyjmowa�  powoli w stanie wibruj� cym. Kolejne miejsca zag
� bienia bu
awy powinny by�  od siebie 

oddalone o 1,4R, gdzie R jest promieniem skutecznego dzia
ania wibratora, odleg
o��  ta zwykle 

wynosi 0,35-0,7m 

-   belki wibracyjne powinny by�  stosowane do wyrównania powierzchni betonu i charakteryzowa�  

si�  jednakowymi drganiami na ca
ej d
ugo� ci 

(5).Przerwy w betonowaniu 

Przerwy w betonowaniu nale� y sytuowa�  w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z 

projektantem. 

Je� eli temperatura powietrza jest wy� sza ni�  20ºC to czas trwania przerwy nie powinien 

przekroczy�  2 godzin. Po wznowieniu betonowania nale� y unika�  dotykania wibratorem 

deskowania, zbrojenia i poprzednio u
o� onego betonu. 

(6).Wymagania przy pracy w nocy 

W przypadku, gdy betonowanie wykonywane jest tak� e w nocy konieczne jest wcze� niejsze 

przygotowanie odpowiedniego o� wietlenia zapewniaj� cego prawid
owe wykonanie robót i 

dostateczne warunki bezpiecze� stwa pracy. 

(7).Pobranie próbek i badanie. 

Na wykonawcy spoczywa obowi� zek zapewnienia wykonania bada�  laboratoryjnych 

przewidzianych norm�  PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie 

In� ynierowi wszystkich wyników bada�  dotycz� cych jako� ci betonu i stosowanych materia
ów. 

Je� eli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nale� y opracowa�  plan kontroli 

jako� ci betonu dostosowany do wymaga�  technologii produkcji. 

Badania powinny obejmowa� : 

-badanie sk
adników betonu 
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-badanie mieszanki betonowej 

-badanie betonu 

5.3 Warunki atmosferyczne przy uk
adaniu mieszanki betonowej i wi� zaniu betonu 

(1)Temperatura otoczenia 

Betonowanie nale� y wykonywa�  wy
� cznie w temperaturach nie ni� szych ni�  +5ºC, zachowuj� c 

warunki umo� liwiaj� ce uzyskanie przez beton wytrzyma
o� ci co najmniej 15MPa przed pierwszym 

zamarzni� ciem. 

W wyj� tkowych przypadkach dopuszcza si�  betonowanie w temperaturze do – 5ºC, jednak 

wymaga to zgody In� yniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20ºC w chwili 

uk
adania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utrat�  ciep
a w czasie 7 dni. 

(2)Zabezpieczenia podczas opadów 

Przed przyst� pieniem do betonowania nale� y przygotowa�  sposób post� powania na wypadek 

wyst� pienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilo� ci os
on 

wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni � wie� ego betonu. 

(3)Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia 

Przy niskich temperaturach otoczenia u
o� ony beton powinien by�  chroniony przed zamarzni� ciem 

przez okres pozwalaj� cy na uzyskanie wytrzyma
o� ci, co najmniej 15MPa. 

Uzyskanie wytrzyma
o� ci 15MPa powinno by�  zbadane na próbkach przechowywanych w takich 

samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja. 

Przy przewidywaniu spadku temperatury poni� ej 0ºC w okresie twardnienia betonu nale� y 

wcze� niej podj��  dzia
ania organizacyjne pozwalaj� ce na odpowiednie os
oni� cie i podgrzanie 

betonu. 

5.4.  Piel� gnacja betonu 

(1) Materia
y i sposoby piel� gnacji betonu. 

Bezpo� rednio po zako� czeniu betonowania zaleca si�  przykrycie powierzchni betonu lekkimi 

os
onami wodoszczelnymi zapobiegaj� cymi odparowaniu wody z betonu i chroni� cymi beton przed 

deszczem i nas
onecznieniem. 

Przy temperaturze otoczenia wy� szej ni�  +5ºC nale� y nie pó� niej ni�  po 12 godzinach od 

zako� czenia betonowania rozpocz��  piel� gnacj�  wilgotno� ciow�  betonu i prowadzi�  j� , co 

najmniej przez 7 dni (przez polewanie, co najmniej 3 razy na dob� ). Woda stosowana do 

polewania betonu spe
nia�  powinna wymagania normy PN-EN 1008:2004. 

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by�  chronione przed uderzeniami i drganiami. 

(2) Okres piel� gnacji. 

U
o� ony beton nale� y utrzymywa�  w sta
ej wilgotno� ci przez okres, co najmniej 7 dni. Polewanie 

betonu normalnie twardniej� cego nale� y rozpocz��  po 24 godzinach od zabetonowania. 

Rozformowanie mo� e nast� pi�  po osi� gni� ciu przez beton wytrzyma
o� ci rozformowania zgodnie z 

norm� . 

5.5.  Wyka� czanie powierzchni betonu 

(1)Równo��  powierzchni betonu 
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-Wszystkie betonowe powierzchnie musz�  by�  g
adkie i równe, bez zag
� bie�  mi� dzy ziarnami 

kruszywa, prze
omów i wybrzusze�  ponad powierzchni� . 

-P� kni� cia s�  niedopuszczalne. 

-Rysy powierzchniowe skurczowe s�  dopuszczalne pod warunkiem, � e zostaje zachowana otulina 

zbrojenia betonu min.2,5cm. 

-Pustki, raki i wykruszyny s�  dopuszczalne pod warunkiem, � e otulenie zbrojenia betonu nie 

b� dzie mniejsze ni�  2,5cm, a powierzchnia, na której wyst� puj�  nie wi� ksza ni�  0,5% powierzchni 

odpowiedniej � ciany. 

-Równo��  gorszej powierzchni przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiada�  wymaganiom 

normy, wypuk
o� ci i wg
� bienia nie powinny by�  wi� ksze ni�  2mm. 

(2)Faktura powierzchni i naprawa uszkodze�  

Je� eli projekt nie przewiduje specjalnego wyko� czenia powierzchni betonowych, to po 

rozdeskowaniu nale� y: 

-  wszystkie wystaj� ce nierówno� ci wyrówna�  za pomoc�  tarcz karborundowych i czystej wody 

bezpo� rednio po rozebraniu szalunku, 

-  raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupe
ni�  betonem i nast� pnie wyg
adzi�  i 

uklepa� , aby otrzyma�  równ�  i jednolit�  powierzchni�  bez do
ków i porów, 

-  wyrównan�  wg powy� szych zalece�  powierzchni�  nale� y obrzuci�  zapraw�  i lekko 

wyszczotkowa�  wilgotn�  szczotk� , aby usun��  powierzchnie szkliste. 

 

6. 0  KONTROLA  JAKO � CI  ROBÓT 

Kontrola jako� ci wykonania betonów polega na sprawdzeniu zgodno� ci z projektem oraz podanymi 

wy� ej wymaganiami. Roboty podlegaj�  odbiorowi. 

 

7.0 OBMIAR ROBÓT 

Jednostk�  obmiarow�  jest m3. 

 

8.0  ODBIÓR ROBÓT 

Wszystkie roboty betonowe podlegaj�  zasadom odbioru robót zanikaj� cych 

 

9.0 PODSTAWA P	ATNO � CI 

P
aci si�  za roboty wykonane w m3. 

Cena obejmuje: 

-dostarczanie niezb� dnych czynników produkcji 

-oczyszczenie pod
o� a 

- wykonanie podk
adu betonowego 

-wykonanie deskowania z rusztowaniem 

-u
o� enie mieszanki betonowej w nawil� onym deskowaniu, z wykonaniem projektowanych 

otworów, zabetonowaniem zakotwie�  i marek, zag� szczeniem i wyrównaniem powierzchni 

-piel� gnacj�  betonu 
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-rozbiórk�  deskowania i rusztowa�  

-oczyszczenie stanowiska pracy i usuni� cie materia
ów rozbiórkowych poza granice obiektu. 

 Szczegó
owe zasady rozliczenia i p
atno� ci zgodnie z umow� . 

 

10.0 PRZEPISY ZWI	 ZANE 

10.1. Normy 

PN-EN 206-1:2003 Beton. 

PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody bada� . Oznaczenie wytrzyma
o� ci. 

PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody bada� . Oznaczenie czasów wi� zania i sta
o� ci obj� to� ci. 

PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody bada� . Oznaczenie stopnia zmielenia. 

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki. 

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami. 

PN-B-03002/Az2:2002 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie. 

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek. 
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SZCZEGÓ	OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

B.05.00.00- Roboty izolacyjne 

 

 

SPIS TRE� CI 

1.0 WST� P 

1.1.   Przedmiot SST 

1.2.   Zakres stosowania SST 

1.3.   Zakres robót obj� tych SST 

1.4.   Okre� lenia podstawowe 

1.5.   Ogólne wymagania dotycz� ce robót. 

2.0      MATERIA	Y 
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4.0      � RODKI TRANSPORTU 
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SZCZEGÓ	OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

 

B.05.00.00 – ROBOTY IZOLACYJNE 

 

1.0 WST� P 

 

1.1. Przedmiot SST 

Dla zadania: Aktualizacja dokumentacji projektowej platformy odpraw oraz opracowanie 

dokumentacji projektowej na wykonanie robót budowlanych na Drogowym Przej� ciu Granicznym w 

Bezledach. 

Zamawiaj� cym jest Warmi� sko-Mazurski Urz� d Wojewódzki w Olsztynie,  

Al. Marsza
ka J. Pi
sudskiego 7/9; 10-575 Olsztyn. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegó
owa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1 w ramach: 

- budowy pawilonów kontrolerskich i platformy odpraw, 

- budowy posterunków kontrolerskich, 

- budowy wiaty nad platform�  odpraw, 

- przebudowy toalet publicznych, 

- przebudowy i rozbudowy budynku kontroli szczegó
owej samochodów osobowych, 

- budowy wiaty gospodarczej, 

- budowy 
� cznika pomi� dzy platforma odpraw, a budynkiem SG i IC 

na terenie Drogowego Przej� cia Granicznego w Bezledach. 

1.3.  Zakres robót obj� tych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj�  wszystkie czynno� ci umo� liwiaj� ce i maj� ce na 

celu izolacj�  przeciwwodn�  i przeciwwilgociow�  fundamentów oraz � cian podziemia, 

podposadzkow� , po
aci dachowej, oraz docieplenie (izolacj�  termiczn� ) � cian fundamentowych i 

nadziemia metod�  lekk� -mokr� . Przyj� to wykonie tynków zewn� trznych w systemie ocieple�  

Baumit Nanopor lub innym równowa� nym o nie gorszych parametrach.  

Tynki ze wzgl� du na miejsce stosowania, rodzaj pod
o� a, rodzaj zaprawy, liczb�  warstw i technik�  

wykonania powinny odpowiada�  normie PN-85/B-04500 „Zaprawy budowlane. Badania cech 

fizycznych i wytrzyma
o� ciowych”. Zaleca si�  stosowanie ca
ych systemów w celu zachowania 

kompatybilno� ci � rodków sk
adaj� cych si�  na ca
y system.  

- Pod
o� a, w zale� no� ci od ich rodzaju, powinny by�  przygotowane zgodnie z wymaganiami normy 

PN-85/B-04500 

1.4.  Okre� lenia podstawowe 

Okre� lenia podane w niniejszej Specyfikacji s�  zgodne z obowi� zuj� cymi normami oraz 

przepisami. 

1.5.  Ogólne wymagania dotycz� ce robót 
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Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako��  ich wykonania oraz zgodno��  z dokumentacj�  

projektow� , SST i poleceniami inspektora nadzoru. 

 

2.0 MATERIA	Y 

2.1. Wymagania ogólne  

2.1.1. Wszystkie materia
y do wykonania izolacji wymienionych w zakresie robót obj� tych SST 

powinny odpowiada�  wymaganiom zawartym w normach pa� stwowych lub � wiadectwach FTB, 

dopuszczaj� cych dany materia
 do powszechnego stosowania w budownictwie.  

2.1.2. Do papowych izolacji nale� y stosowa�  papy o wk
adach nie podlegaj� cych rozk
adowi 

biologiczne mu, do których zalicza si�  papy na tkaninie z w
ókien szklanych i na welonie szklanym 

oraz papy na w
ókninie poliestrowej. 

2.1.3. Lepiki i kleje nie powinny dzia
a�  destrukcyjnie na 
� czone materia
y i powinny wykazywa�  

dostateczn�  odporno��  w � rodowisku, w którym zostaj�  u� yte, oraz nale� yt�  przyczepno�� , do 

sklejanych materia
ów, okre� lon�  wg metod bada�  podanych w normach pa� stwowych i 

� wiadectwach ITB.  

2.1.4. Materia
y izolacyjne powinny by�  pakowane, przechowywane \ transportowane w sposób 

wskazany w normach pa� stwowych i � wiadectwach ITB.  

2.2. Materia
y do izolacji przeciwwilgociowych.  

2.2.1. Papa asfaltowa wierzchniego krycia JUNIOR TOP 4,4 SZYBKI PROFIL SBS (lub 

równowa� na) 

Opis wyrobu: Papa na osnowie z welonu szklanego z obustronn�  pow
ok�  z masy asfaltowej: z 

asfaltu modyfikowanego SBS z wype
niaczem mineralnym. Strona wierzchnia pokryta jest 

gruboziarnist�  posypk�  mineraln�  oraz wzd
u�  jednej kraw� dzi na
o� ony jest pasek folii o 

szeroko� ci ok. 80 mm, strona spodnia jest profilowana i zabezpieczona foli�  z tworzywa 

sztucznego. Papa produkowana jest wg technologii „SZYBKI PROFIL”. 

Przeznaczenie i zakres stosowania: wykonywanie warstwy wierzchniej w wielowarstwowych 

wodochronnych pokryciach dachowych. 

Sposób uk
adania: metod�  zgrzewania. 

Warunki uk
adania:  pap�  nale� y uk
ada�  w temperaturze nie ni� szej ni�  0 ºC, nie nale� y uk
ada�  

papy w przypadku mokrej powierzchni dachu, jej oblodzenia, podczas opadów atmosferycznych 

oraz przy silnym wietrze 

Warunki stosowania: Wykonanie izolacji wodochronnych z zastosowaniem papy JUNIOR TOP 

4,4 SZYBKI PROFIL SBS powinno odbywa�  si�  wed
ug projektu technicznego opracowanego 

zgodnie z obowi� zuj� cymi przepisami budowlanymi, z uwzgl� dnieniem szczegó
owych wytycznych 

zawartych w instrukcjach producenta. 

Przechowywanie: Rolki papy nale� y przechowywa�  w pomieszczeniach krytych, chronione przed 

zawilgoceniem i przed dzia
aniem promieni s
onecznych lub � róde
 ciep
a. Rolki nale� y uk
ada�  na 

równym pod
o� u w pozycji stoj� cej w jednej warstwie. 

Transport: rolki papy nale� y przewozi�  krytymi � rodkami transportowymi, uk
adane w jednej 

warstwie w pozycji stoj� cej, zabezpieczone przed przewracaniem si�  i uszkodzeniem. Rolki nale� y 
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uk
ada�  w sposób uniemo� liwiaj� cy przemieszczanie si�  ich podczas transportu. 

 
2.2.2. Papa asfaltowa podk
adowa Membrana PM (lub równowa� na) 

Opis wyrobu: Papa na osnowie z w
ókniny poliestrowej z obustronn�  pow
ok�  z masy asfaltowej: 

z asfaltu modyfikowanego SBS z wype
niaczem mineralnym. Strona wierzchnia pokryta jest foli�  z 

tworzywa sztucznego, strona spodnia zabezpieczona jest drobnoziarnista posypk�  mineraln� . 

Przeznaczenie i zakres stosowania: wykonywanie warstwy podk
adowej w wielowarstwowych 

wodochronnych pokryciach dachowych. 

Sposób uk
adania: z zastosowaniem 
� czników mechanicznych 

Warunki uk
adania: pap�  nale� y uk
ada�  w temperaturze nie ni� szej ni�  0 ºC, nie nale� y uk
ada�  

papy w przypadku mokrej powierzchni dachu, jej oblodzenia, podczas opadów atmosferycznych 

oraz przy silnym wietrze. 

Warunki stosowania: wykonanie izolacji wodochronnych z zastosowaniem papy MEMBRANA PM 

powinno odbywa�  si�  wed
ug projektu technicznego opracowanego zgodnie z obowi� zuj� cymi 

przepisami budowlanymi, z uwzgl� dnieniem szczegó
owych wytycznych zawartych w instrukcjach 

producenta. 

Przechowywanie: rolki papy nale� y przechowywa�  w pomieszczeniach krytych, chronione przed 

zawilgoceniem i przed dzia
aniem promieni s
onecznych lub � róde
 ciep
a. Rolki nale� y uk
ada�  na 
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równym pod
o� u w pozycji stoj� cej w jednej warstwie. 

Transport: rolki papy nale� y przewozi�  krytymi � rodkami transportowymi, uk
adane w jednej 

warstwie w pozycji stoj� cej, zabezpieczone przed przewracaniem si�  i uszkodzeniem. Rolki nale� y 

uk
ada�  w sposób uniemo� liwiaj� cy przemieszczanie si�  ich podczas transportu. 

 
2.2.3. Lepik asfaltowy na gor� co. Wymagania:  

• temperatura mi� knienia 60-80°C;  

• temperatura zap
onu 200°C;  

• zawarto��  wody nie wi� cej ni�  0,5%;  

• sp
ywno��  - lepik nie powinien sp
ywa�  w temperaturze 50°C w ci � gu 5 godzin z warstwy 

sklejaj� cej dwie warstwy papy nachylonej pod katem 45°;  

• zdolno��  klejenia - lepik nie powinien si�  rozdzieli�  przy odrywaniu pasków papy sklejonych ze 

sob�  i przyklejonych do betonu w temperaturze 18°C.  

2.2.4. Roztwór asfaltowy do gruntowania. Wymagania wg PN-74/8-24622.  

2.2.5. Folia izolacyjna PCV gr. min. 0,3mm 

2.2.6. Kit asfaltowy uszczelniaj� cy . Wymagania wg normy PN-75/B-30  

2.2.7. Styrozol lub inne materia
y o podobnych w
a� ciwo� ciach posiadaj� ce wymagane aprobaty 
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techniczne dopuszczaj� ce do stosowania w budownictwie. Zewn� trzne � ciany fundamentowe - 

izolacja pionowa z bezszwowej pow
oki mineralnej np. SUPERFLEX 10 lub równowa� ne 

zaakceptowane przez Inspektora. Materia
y powinny spe
nia�  wymagania PN-69/B-10260.  

2.2.8. Kit epoksydowy bezrozpuszczalnikowy. Wymagania wg BN-70/6112-24.  

Wszystkie materia
y stosowane do izolacji powinny uzyska�  aprobat�  Inspektora Nadzoru.  

2.3. Materia
y do izolacji przeciwwilgociowej  

2.3.1. Folia izolacyjna. Izolacj�  pionowa w gruncie b� dzie pe
ni
a folia izolacyjna tzw. kube
kowa 

odporna na dzia
anie agresywnych czynników biologicznych i chemicznych. Sposób uk
adania i 

monta� u � ci� le wg. instrukcji i wskaza�  producenta.  

• Atest higieniczny PZH: HK/B 4/97 Aprobata techniczna: AT-15-2661/97  

• Klasyfikacja ogniowa - produkt nierozprzestrzeniaj� cy ognia  

• Maksymalna temperatura u� ytkowa: 90°C • Wspó
czynnik oporu dyfuzyjnego: 400 000  

2.4. Materia
y do izolacji termicznych  

2.4.1. We
na mineralna - typy docieplenia z we
ny mineralnej opisano w dokumentacji projektowej. 

Wymagania: 

• wilgotno��  we
ny max. 2% suchej masy;  

• p
yty powinny mie�  na ca
ej powierzchni jednakow�  twardo��  oraz � ci� liwo�� .  

P
yty do ocieplania stropodachów pod bezpo� rednie krycie pap�  powinny spe
nia�  wymagania:  

• � ci� liwo��  pod obci�� eniem 4kPa nie wi� ksza ni�  6% pocz� tkowej grubo� ci; 

• wytrzyma
o��  na rozrywanie si
�  prostopad
�  do powierzchni nie mniej sza ni�  2kPa; 

• nasi� kliwo��  po 24 godz. zanurzenia w wodzie nie wi� ksza ni�  j 40% suchej masy.  

• Atest higieniczny PZH: B-1810/95  

• Aprobata techniczna: AT/99-02-0811; AT-15-3 522/2000 Certyfikat bezpiecze� stwa: B/32/410/99  

• Klasyfikacja ogniowa - produkt niepalny Maksymalna temperatura u� ytkowa: 200°C 

Wspó
czynnik przewodzenia ciep
a w temp. 10° < 0,03 4 W/mxK 

2.4.2. Styropian.  

P
yty styropianowe samogasn� ce EFS 70 na � ciany nadziemia oraz styropian ekstrudowany do 

� cian podziemia. 

Struktura styropianu zwarta; niedopuszczalne s�  granulki zwi� zane lu� no. Wytrzyma
o��  na 

zrywanie si
�  prostopad
�  do powierzchni nie mniej ni�  80kPa. 

• P
yty styropianowe powinny posiada�  barw�  granulek styropianowych, wst� pnie spienionych;  

• Dopuszcza si�  wyst� powanie wgniotów i miejscowych uszkodze� :  

Dla zastosowanych p
yt o grubo� ci powy� ej 30mm - o g
� boko� ci do 5 mm; 	 � czna powierzchnia 

wad nie mo� e przekracza�  50 cm2, a powierzchnia najwi� kszej dopuszczalnej wady l0cm2.  

• Wymiary:  

- d
ugo��  - 3000,2000,1500,1000,500mm - dopuszczalne odchy
ki -t-0,5%,  

- szeroko�� - 1200,1000,600,500mm-dopuszczalne odchy
ki + 1,5mm;'  

- grubo��  -20-500mm co l0 mm- dopuszczalne odchy
ki + 0,5%  

a) Pakowanie.  

P
yty styropianowe uk
ada si�  w stosy o pojemno� ci 0,5-3,6 m3, przy czym wysoko��  stosu nie 
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powinna by�  wy� sza ni�  1,2m. Na opakowaniu powinna by�  naklejona etykietka zawieraj� ca 

nazw�  zak
adu, oznaczenie, nr partii, dat�  produkcji, ilo��  i piecz� tk�  pakowacza.  

b) Przechowywanie.  

P
yty styropianowe nale� y przechowywa�  w opakowaniu z dala od � róde
 ognia.  

c) Transport.  

P
yty styropianowe nale� y przewozi�  w opakowaniu z zachowaniem przepisów BHP i ruchu 

drogowego.  

2.4.3. Materia
y klej� ce. Wymagania stawiane zaprawom i masom klej� cym.  

Do przyklejania styropianu i tkaniny szklanej nale� y stosowa�  zaprawy lub masy klej� ce 

dopuszczone do stosowania aprobatami technicznymi wydanymi przez Instytut Techniki 

Budowlanej. Ponadto p
yty styropianowe powinny by�  mocowane do pod
o� a kolkami kotwi� cymi 

systemowymi w ilo� ci 6 szt. na 1m2 (dla p
yt styropianowych) oraz 8 szt. (dla p
yt z we
ny 

mineralnej). Zaprawa klej� ca powinna stanowi�  jednolity pod wzgl� dem zabarwienia proszek bez 

zbryle�  i obcych wtr� ce� , 
atwy do wymieszania z wod� . Masa klej� ca powinna stanowi�  jednolit�  

pod wzgl� dem zabarwienia i struktury ciek
�  kompozycj� , bez zbryle�  i grudek, 
atw�  do 

wymieszania bezpo� rednio przed stosowaniem, nawet w razie konieczno� ci dodawania do niej 

cementu. Zaprawy klej� ce i masy klej� ce powinny odpowiada�  nast� puj� cym wymaganiom 

szczegó
owym:  

1) wygl� d zewn� trzny w dostawie fabrycznej:  

a) proszek do zarobienia wod� ;  

b) ciek
a masa w postaci gotowej do stosowania;  

c) ciek
a masa do wymieszania z cementem;  

2) konsystencja -1 +1 cm sto� ka opadowego;  

3) przyczepno��  do styropianu:  

a) w stanie powietrzno-suchym -nie mniej ni�  0,1 N/mm2;  

b) po 24 h dzia
ania wody - nie mniej ni�  0,1 N/mm2 (zarówno w stanie powietrzno-suchym, jak i 

po zawilgoceniu, rozerwanie powinno nast� pi�  styropianie).  

W aprobacie technicznej i certyfikacie za
� czonym do partii zapraw i mas klej� cych powinien by�  

podany czas przydatno� ci do u� ycia.  

 
2.4.4. Podk
ad gruntuj� cy Baumit UniPrimer 
Gotowy do u� ycia podk
ad gruntuj� cy na bazie spoiw organicznych. Podk
ad poprawiaj� cy 

przyczepno��  pow
ok wyko� czeniowych i wyrównuj� cy ch
onno��  pod
o� a; umo� liwia uzyskanie 

jednolitej barwy warstwy wyko� czeniowej. 

 

Wymagania: 

G� sto�� :   1,50 kg/dm3 

Zawarto��  substancji sta
ych:  ok. 62% 

Warto��  wspó
czynnika pH:   8 

Zu� ycie:         ok. 0,15 kg/m2 na warstwie szpachlowanej 

ok. 0,30 kg/m2 na tynkach podk
adowych 
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2.4.5 Zaprawa klejowo-szpachlowa (Baumit StarContact) 

Sucha mieszanka do klejenia i szpachlowania p
yt styropianowych i z we
ny mineralnej. 

Przepuszczaj� ca, par�  wodn� , zaprawa klejowo-szpachlowa do stosowania na zewn� trz i 

wewn� trz budynków. S
u� y do zatapiania siatki z w
ókna szklanego oraz przyklejania elewacyjnych 

p
yt termoizolacyjnych ze styropianu oraz z we
ny mineralnej. Mo� na ni�  szpachlowa�  

powierzchnie tynku i betonu. 

 

Dane techniczne: 

Ziarnisto��  maks.:            0,8 mm 

Wspó
czynnik przewodzenia ciep
a 
 :     0,80 W/mK 

Wspó
czynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej � : 50 

G� sto��  nasypowa:           ok. 1550 kg/m3 

Zu� ycie wody:             ok. 5,8 l/worek 

Zu� ycie materia
u:             

Klejenie:               ok. 4 kg/m2 

Szpachlowanie:             ok. 3-4 kg/m2 

Minimalna grubo��  warstwy:        2 - 3 mm 

Maksymalna grubo��  warstwy:       4 mm 

 

2.4.6  Wzmocniona siatka z w
ókna szklanego (Baumit PanzerGewebe) 

Alkalioodporna, pancerna - wzmocniona siatka z w
ókna szklanego (zwi� ksza odporno��  na 

uderzenia uk
adu ociepleniowego). Dodatkowe zbrojenie - przed wykonaniem standardowej 

warstwy zbroj� cej - na powierzchniach poddanych zwi� kszonym obci�� eniom, nara� onych na 

uderzenia (do wysoko� ci 2,50m). 

 

 
 

2.4.7  Siatka z w
ókna szklanego (Baumit StarTex) 

Alkalioodporna siatka z w
ókna szklanego do zbrojenia warstw szpachlowych; g
ównie w 

systemach ocieple�  Baumit.  
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2.4.8  Tynk dekoracyjny NanoporTop 

Gotowy do u� ycia, cienkowarstwowy tynk nawierzchniowy o konsystencji pasty na bazie spoiw 

mineralnych o podwy� szonej odporno� ci na zabrudzenia Tynk zacierany o strukturze drapanej 

(baranka) do nanoszenia r� cznego lub maszynowego na � ciany wewn� trzne i zewn� trzne. Dzi� ki 

specjalnie opracowanej mikrostrukturze oraz wysoko wyspecjalizowanym dodatkom 

nanokrystalicznym i nieorganicznym uzyskano zdecydowan�  - w porównaniu z innymi tego typu 

produktami - odporno��  na zabrudzenia powierzchni i zwi� zanego z nim porastania algami. 

 

Przed naniesieniem tynku, wymagane jest zawsze zagruntowanie pod
o� a podk
adem Baumit 

UniPrimer. 

 

 
 

2.4.9  Farba dekoracyjna NanoporColor 

Gotowa do u� ycia mineralna farba (na bazie szk
a wodnego - silikatu) modyfikowana 

nanocz� steczkami do zastosowania na zewn� trz budynków. 

Dzi� ki specjalnie opracowanej recepturze, mikrostrukturze powierzchni oraz specjalnym dodatkom 

nanokrystalicznym i nieorganicznym, powierzchnie malowane farb�  NanoporColor posiadaj�  

zdecydowanie wi� ksz�  odporno��  na zabrudzenia ni�  powierzchnie pokryte innymi pow
okami. 

 

 
 

3.0 SPRZ� T 

Roboty mo� na wykonywa�  stosuj� c dowolny sprz� t, jak: 

- mieszarki do zapraw, 

- betoniarki wolno spadowe, 

- pompy do zapraw, 

- przeno� ne zbiorniki na wod� . 
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4.0  � RODKI TRANSPORTU 

- Materia
y i elementy mog�  by�  przewo� one dowolnymi � rodkami transportu. 

Kleje nale� y przewozi�  i przechowywa�  w szczelnie zamkni� tych workach, w suchych warunkach. 

 

5. 0 WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Izolacje przeciwwilgociowe 

5.1.1. Przygotowanie podk
adu.  

a) Podk
ad pod izolacje powinien by�  trwa
y, nieodkszta
calny i przenosi�  wszystkie dzia
aj� ce na�  

obci�� enia;  

b) Powierzchnia podk
adu pod izolacje powinna by�  równa, czysta i odpylona.  

5.1.2. Gruntowanie podk
adu.  

a) Podk
ad betonowy lub cementowy pod izolacj�  z foli lub papy;  

b) asfaltowej powinien by�  zagruntowany roztworem asfaltowym lub emulsj�  asfaltow� ;  

c) Pizy gruntowaniu podk
ad powinien by�  suchy, a jego wilgotno��  nie powinna przekracza�  5%;  

d) Pow
oki gruntuj� ce powinny by�  naniesione w dwóch warstwach, z tym, � e droga warstwa mo� e 

by�  naniesiona dopiero po ca
kowitym wyschni� ciu pierwszej;  

e) Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podk
adu powinna by�  nie ni� sza ni�  5°C.  

5.1.3. Izolacje z foli przewwilgociowej i papy.  

a) Izolacje przeznaczone do ochrony podziemnych i nadziemnych cz�� ci obiektu przed wilgoci�  - 

powinny sk
ada�  si�  z jednej (lub dwóch) warstwy , sklejonych lepikiem mi� dzy sob�  w sposób 

ci� g
y na ca
ej powierzchni; nale� y je wykonywa�  na wysuszonym podk
adzie z emulsji asfaltowej.  

b) Do klejenia foli lub pap asfaltowych nale� y stosowa�  wy
� cznie lepik asfaltowy, odpowiadaj� cy 

wymaganiom norm pa� stwowych;  

c) Grubo��  warstwy lepiku mi� dzy podk
adem i pierwsz�  warstw�  izolacji oraz mi� dzy 

poszczególnymi warstwami izolacji powinno wynosi�  1,0-1,5mm;  

d) Szeroko��  zak
adów foli lub papy zarówno pod
u� nych jak i poprzecznych w ka� dej warstwie 

powinna by�  nie niniejsza ni�  10,0cm. Zak
ady arkuszy kolejnych warstw foli lub papy powinny by�  

przesuni� te wzgl� dem siebie.  

5.2. Izolacje termiczne  

5.2.1. Izolacja przy zastosowaniu p
yt styropianowych. 

P
yty styropianowe Do wykonania warstwy izolacyjnej nale� y stosowa�  p
yty styropianowe twarde. 

Pod
o� e do przyklejania p
yt powinno by�  równe , aby p
yty po przyklejeniu tworzy
y jedn�  

p
aszczyzn�  aby ograniczy�  konieczno��  obróbki p
yt styropianowych (szlifowanie).  

5.2.2. W czasie przerw w pracy wbudowane materia
y nale� y chroni�  przed zawilgoceniem (przez 

nakrycie foli�  lub pap� ).  

5.2.3. Do wykonywania izolacji stosowa�  materia
y w stanie powietrzno-suchym.  

5.3. Warunki przyst� pienia do robót izolacji termicznej 

- Przed przyst� pieniem do wykonywania robót izolacyjnych powinny by�  zako� czone wszystkie 

roboty konstrukcyjne. 
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- Roboty nale� y wykonywa�  w temperaturze nie ni� szej ni�  +5°C pod warunkiem, � e w ci� gu 

 doby nie nast� pi spadek poni� ej 0°C. 

- W ni� szych temperaturach mo� na wykonywa�  tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich 

 � rodków zabezpieczaj� cych, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót budowlano - 

 monta� owych w okresie obni� onych temperatur".  

- Zaleca si�  chroni�  � wie� o wykonywane tynki zewn� trzne w ci� gu pierwszych dwóch dni przed 

 nas
onecznieniem d
u� szym ni�  dwie godziny dziennie.  

- W okresie wysokich temperatur � wie� o wykonane tynki powinny w czasie wi� zania i twardnienia, 

tj. w ci� gu 1 tygodnia, zwil� ane wod� . 

5.3.1  Przygotowanie pod
o� a 

-  Przygotowanie pod
o� a, mocowanie p
yt styropianowych.  

Przed przyst� pieniem do prac nale� y sprawdzi�  przyczepno��  istniej� cych tynków i pow
ok 

malarskich. „G
uche” tynki trzeba odku� . Ubytki i nierówno� ci pod
o� a nale� y wyrówna� . 

Zanieczyszczenia, resztki substancji antyadhezyjnych, paroszczelne pow
oki malarskie i pow
oki o 

niskiej przyczepno� ci do pod
o� a nale� y usun��  ca
kowicie, np. za pomoc�  myjek ci� nieniowych. 

Pod
o� a o du� ej nasi� kliwo� ci, np. mury z bloczków gazobetonowych czy silikatowych oraz 

pod
o� a s
abe, osypliwe, nale� y obficie zagruntowa�  g
� boko penetruj� cym gruntem 

bezrozpuszczalnikowym i pozostawi�  do wyschni� cia, przez co najmniej 2 godziny. 

Przyczepno��  zaprawy klej� cej do przygotowanego pod
o� a sprawdza si�  poprzez przyklejanie 

kostek styropianu 10 x 10 cm w kilku miejscach i r� czne ich odrywanie po 2 dniach. No� no��  

pod
o� a jest wystarczaj� ca wtedy, gdy styropian ulega rozerwaniu. Je� li styropian odrywa si�  


� cznie z warstw�  zaprawy, to dodatkowo nale� y stosowa�  
� czniki mechaniczne. 

Wykonanie warstwy zbrojonej siatk� .  

Po zwi� zaniu zaprawy klej� cej (po 24 h) p
yty nale� y szlifowa�  papierem � ciernym i dodatkowo 

mocowa�  
� cznikami mechanicznymi. Je� li styropian przez ponad 2 tygodnie nie zosta
 pokryty 

warstw�  zbrojon� , to nale� y oceni�  jego jako�� . P
yty po� ó
k
e o pyl� cej powierzchni koniecznie 

wymagaj�  przeszlifowania grubym papierem � ciernym. 

 

5.3.2  Wykonywanie robót 

Wszystkie roboty nale� y wykonywa�  zgodnie z wytycznymi producenta oraz informacjami 

zawartymi w kartach technicznych produktów. 

Zaprawa klejowo-szpachlowa StarContact (Baumit StarContact) 

Pod
o � e: Pod
o� e musi by�  suche, niezmro� one, bezpylne, ch
onne, wolne od wykwitów, no� ne i 

wolne od lu� nych cz� stek. 

Przygotowanie pod
o� a: 

Suchy produkt wsypa�  do czystej wody, miesza�  wolnoobrotowym mieszad
em, odczeka�  ok. 5 

min. i ponownie zamiesza� . Czas u� ycia ok. 1,5 godz. 

Sposób u � ycia: 

1). W systemie ocieplania � cian styropianem 

·  Jako klej: 
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Powierzchnia � ciany musi by�  rowna (±5 mm/m). Wi� ksze nierówno� ci usuwa�  w oddzielnej 

operacji. Nierówno� ci do 10 mm przy u� yciu szpachlówki klej� cej. Nierówno� ci wi� ksze poprzez 

wykonanie warstwy tynku. Nanosi�  na p
yt�  izolacyjn�  w postaci ci� g
ego garbu na obrze� ach i 

min. 3 punkty na � rodku p
yty. 

Przy równym pod
o� u mo� liwe jest nanoszenie na ca
ej powierzchni pac�  z� bat� . Ko
kowanie p
yty 

jest mo� liwe po min. 24 godzinach od klejenia. 

·  Jako warstwa szpachlowa: 

Na p
asko u
o� one na styk i przeszlifowane p
yty styropianowe nanosi�  i wtapia�  siatk�  z w
ókna 

szklanego. Nierówno� ci pod
o� a nie mo� na wyrównywa�  warstw�  zbrojon�  siatki. Szczelin w 

p
ytach elewacyjnych nie wolno wype
nia�  szpachlówk�  klej� c� . Je� li warstwy zbrojeniowej nie 

naniesiono w ci� gu 2 tygodni, nale� y p
yty ponownie przeszlifowa� . Mas�  klejowo-szpachlow�  

nanosi�  na pod
o� e pac�  z� bat�  10 mm, nast� pnie wciska�  pionowe pasy siatki zbrojeniowej z 

w
ókna szklanego – minimalny zak
ad siatki 10 cm -i szpachlowa�  na równo � wie��  mas�  klejowo-

szpachlow� . Siatka nie mo� e by�  widoczna. Minimalna grubo��  szpachlówki 2 - 3 mm. 

 

2). W systemie ocieplania � cian we
n�  mineraln�  

·  Jako klej: 

� ciana musi by�  równa (±5 mm/m). Wi� ksze nierówno� ci nale� y usuwa�  (wyrównywa� ) w 

oddzielnej operacji. Nierówno� ci do 10 mm wyrównywa�  przy u� yciu zaprawy klejowej. 

Nierówno� ci wi� ksze - poprzez warstw�  tynku. Nanosi�  na p
yt�  izolacyjn�  w postaci ci� g
ego 

garbu na brzegach i min. 3 punktów na � rodku p
yty. Przy równym pod
o� u mo� liwe jest tak� e 

nanoszenie ca
opowierzchniowe pac�  z� bat� . Min. 24 godz. po klejeniu nale� y p
yty 

termoizolacyjne dodatkowo mocowa�  ko
kami ze stalowym 

trzpieniem. 

·  Jako warstwa wyrównawcza: 

Na u
o� one równo na styk i umocowane ko
kami p
yty termoizolacyjne nanie��  najpó� niej po 14 

dniach jako warstw�  wyrównawcz� , przy pomocy nierdzewnej packi stalowej, zapraw�  klej� c�  o 

grubo� ci warstwy co najmniej 3 mm. 

·  Jako warstwa zbrojeniowa: 

Po min. trzydniowej przerwie na pod
o� e nanie��  10-milimetrow�  szpachl�  z� bkowan�  ponownie 2 

- 3mm warstw�  zaprawy klej� cej. Do � wie� ej zaprawy wciska�  pionowe pasy siatki zbrojeniowej z 

w
ókna szklanego - minimalna zak
adka: 10 cm - i dodaj� c materia
 równo zaszpachlowa� . Siatka 

nie mo� e by�  widoczna. Minimalna grubo��  warstwy szpachlowej: 2 - 3 mm. 

·  Szpachlowanie na pow
okach malarskich: 

Pod
o� e musi by�  równe, mocne, suche, bez wykwitów. Farba musi mocno przywiera�  do pod
o� a, 

nie mo� e kredowa� . Lu� ne cz� stki usuwa� . Gruntownie oczy� ci�  pod
o� e. 

·  Szpachlowanie na tynkach: 

Czy� ci�  strumieniem pary, uzupe
ni�  ubytki. Pod
o� e musi by�  równe, mocne, suche, bez 

wykwitów. 

·  Szpachlowanie na betonie: 
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Gruntownie oczy� ci�  agregatem z wod�  pod wysokim ci� nieniem z u� yciem � rodków 

czyszcz� cych. 

 

Wskazówki: Nie pracowa�  poni� ej +5°C, na zamro � onym pod
o� u lub przy zapowiedzi mrozu. Nie 

dodawa�  � rodków przeciwmrozowych. Nie wolno szpachlowa�  p
yt elewacyjnych, nara� onych 

przez d
u� szy czas (ponad 14 dni) na promieniowanie ultrafioletowe. Konieczne ponowne 

przeszlifowanie i odkurzenie. Warstwa szpachlówki przed dalsz�  obróbk�  musi schn��  

przynajmniej 7 dni. Przy ewentualnym szlifowaniu nie wolno uszkodzi�  siatki zbrojeniowej. Przy 

podwójnym zbrojeniu drug�  warstw�  szpachlówki nanosi�  najwcze� niej po jednym dniu. Przy 

mocowaniu ko
kami, usztywnienie w obr� bie 
bów ko
ków wyrówna�  szpachlówk�  klej� c�  12 

godzin przed szpachlowaniem. 

 

Wzmocniona siatka z w
ókna szklanego (Baumit PanzerGewebe) 

Sposób u � ycia: Pancern�  siatk�  z w
ókna szklanego stosowa�  przed mocowaniem naro� ników 

ochronnych i wykonaniem warstwy zbroj� cej. Pac�  stalow�  rozprowadzi�  zapraw�  szpachlow�  np. 

Baumit ProContact na pod
o� e. W � wie� o naniesionej zaprawie zatapia�  pasy siatki pancernej na 

styk. Bez zak
adek ! Zapraw�  � ci� gn��  po siatce. Po min. 24 godzinach przyst� pi�  do wykonania 

warstwy zbroj� cej. Z� bkowan�  ( 10 mm ) pac�  stalow�  nanie��  zapraw�  szpachlow�  np. Baumit 

ProContact i w jej � wie� o naniesionej warstwie zatapia�  pionowe pasy siatki z min. 10 cm 

zak
adkami, a nast� pnie zaszpachlowa� . Po zaszpachlowaniu siatki, winna ona le� e�  mniej wi� cej 

w po
owie grubo� ci warstwy szpachlowej i jej oczka nie mog�  by�  widoczne ! Minimalna grubo��  

warstwy zaprawy szpachlowej: 2-3 mm. 

Wskazówki ogólne W trakcie prac zwraca�  szczególn�  uwag� , aby pod siatkami nie pozostawia�  

pustych przestrzeni. 

Uwa� a� , aby nie uszkodzi�  siatki. Temperatura w trakcie pracy ( powietrza, pod
o� a i materia
u ) 

nie mo� e by�  ni� sza od +5°C. 

Przy du� ym nas
onecznieniu, podczas deszczu lub silnego wiatru chroni�  elewacj�  siatkami 

rusztowaniowymi. 

 

Siatka z w
ókna szklanego (Baumit StarTex) 

Szpachlowanie: Pod
o� e musi by�  suche, niezmro� one, bezpylne, niehydrofobowe, wolne od 

wykwitów, no� ne i wolne od lu� nych cz� stek. 

Przygotowanie pod
o � a: Przy silnej wilgoci pod
o� a nale� y podj��  kroki szczególne (izolacja 

pionowa, pozioma). Mchy, algi, porosty nale� y usuwa�  mechanicznie lub odpowiednim � rodkiem. 

Nanoszenie: Z� bkowan�  (10 mm) pac�  rozprowadzi�  szpachlówk� , np. zapraw�  klejowo-

szpachlow�  lub szpachlówk�  tynkarsk� . W � wie� o po
o� on�  szpachlówk�  wciska�  pasy pionowe 

siatki na zak
ad (o szer. co najmniej 10 cm) i zaszpachlowa� . 

W naro� nikach okien i w miejscach, gdzie spodziewane s�  wy� sze napr�� enia, przed 

naniesieniem warstwy szpachlówki zbrojonej siatk�  wskazane jest za
o� enie dodatkowych 
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przek� tnych pasów siatki. Po zaszpachlowaniu siatka nie mo� e by�  widoczna i powinna le� e�  

mniej wi� cej w po
owie grubo� ci warstwy. Minimalna grubo��  warstwy szpachlówki: 2 - 3 mm. 

Wskazówki: Przy zbrojeniu kraw� dzi, formowaniu wyokr� gle�  itp. nale� y uwa� a� , aby pod siatk�  

nie pozostawi�  pustych przestrzeni. Nie mo� na szpachlowa�  ani zbroi�  elewacji w pe
nym s
o� cu 

lub na silnym wietrze (ewentualnie nale� y elewacj�  odpowiednio os
oni� ). Tak� e przy u� yciu 

naro� ników i listew ochronnych nale� y pokry�  je siatk� . Przy szlifowaniu szpachlówki trzeba 

uwa� a� , aby nie uszkodzi�  siatki. 

 

Tynk dekoracyjny NanoporTop (Baumit NanoporTop) 

Pod
o � e: Powinno by�  no� ne, czyste, suche, nieprzemarzni� te, odpylone i odt
uszczone, 

oczyszczone z wykwitów i lu� nych cz� stek. 

Produkt mo � na stosowa �  na nast � puj � cych pod
o � ach: 

- mineralne zaprawy szpachlowe w systemach ociepleniowych 

- tynki wapienno-cementowe, beton 

- dobrze przywieraj� ce tynki i pow
oki krzemianowe 

- p
yty gipsowo-kartonowe wewn� trz pomieszcze�  (po zagruntowaniu: 2 x Baumit SperrGrund) 

W ograniczonym zakresie mo � na stosowa �  na: 

- tynki gipsowe (wykona�  prob� !) 

Nie stosowa �  na: 

- tworzywa sztuczne i � ywice 

- pow
oki lakiernicze i olejne 

- farby klejowe i dyspersyjne 

- pow
oki wapienne 

Przygotowanie pod
o � a: 

- wzmocni�  pod
o� a lekko piaszcz� ce si�  lub kreduj� ce (np. � rodkiem Baumit PutzFestiger – 

przerwa technologiczna co najmniej 14 dni) 

- oczy� ci�  beton z resztek oleju szalunkowego (gor� c�  par�  wodn�  lub � rodkami dost� pnymi na 

rynku) 

- dok
adnie oczy� ci�  zanieczyszczone powierzchnie 

- oczy� ci�  i zagruntowa�  odpowiednim � rodkiem (np. Baumit SanierLosung) powierzchnie 

zaatakowane przez algi 

- s
abo przywieraj� ce, zwietrza
e pow
oki usun��  mechanicznie 

- uszkodzone, wzgl� dnie sp� kane powierzchnie mineralne uzupe
ni�  zapraw�  szpachlow�  (np. 

Baumit ProContact) wzgl� dnie dodatkowo zazbroi�  siatk�  z w
ókna szklanego Baumit StarTex. 

W ka� dym przypadku przed naniesieniem tynku NanoporTop pod
o� e zagruntowa�  podk
adem 

Baumit UniPrimer - przerwa technologiczna po zagruntowaniu min. 24 godziny. 

Obróbka 

Struktura warstw: 

1 x podk
ad Baumit UniPrimer (ca
opowierzchniowo i równomiernie) 

1 x tynk dekoracyjny Baumit NanoporTop 
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lub 

2 x podk
ad Baumit UniPrimer (na silnie ch
onnych pod
o� ach mineralnych) 

1 x tynk dekoracyjny Baumit NanoporTop 

Na tak przygotowan�  elewacj�  po wyschni� ciu podk
adu Baumit UniPrimer (po min. 24 godzinach) 

mo� na nanosi�  tynk Baumt NanoporTop. Produkt nale� y przed u� yciem dok
adnie wymiesza�  

mieszad
em wolnoobrotowym. Nak
ada�  ca
opowierzchniowo - na grubo��  ziarna - pac�  ze stali 

nierdzewnej lub nanosi�  mechanicznie, dostosowanym do tego celu agregatem tynkarskim; zaraz 

po na
o� eniu zaciera�  pac�  z tworzywa sztucznego w celu nadania w
a� ciwej struktury 

powierzchni. Nie miesza�  z innymi produktami. Tynkowanie wykonywa�  w sposób równomierny, 

bez przerw w pracy. 

Wskazówki: W czasie tynkowania oraz podczas procesu wi� zania temperatura powietrza, 

materia
u i otoczenia nie powinna by�  ni� sza od +8°C. � wie� o wykonan�  elewacj�  nale� y chroni�  

przed bezpo� rednim nas
onecznieniem, deszczem i silnym wiatrem (np. stosuj� c ochronne siatki 

na rusztowania) przez ok. 24 godz. od wykonania. Du� a wilgotno��  powietrza i niskie temperatury 

mog�  znacznie wyd
u� y�  proces wi� zania materia
u oraz spowodowa�  ró� nice w kolorystyce. 

Jednolito��  barwy gwarantowana jest jedynie w ramach tej samej partii produkcyjnej. Ostateczny 

kolor elewacji uzale� niony jest od warunków pod
o� a, temperatury i wilgotno� ci powietrza. W 

przypadku stosowania produktów o ro� nych numerach seryjnych nale� y je przez rozpocz� ciem 

prac dok
adnie wymiesza� . W przypadku stosowania tynku Baumit NanoporTop w systemach 

ociepleniowych wspó
czynnik odbicia � wiat
a (HBW) wybranego koloru nie mo� e by�  ni� szy od 25. 

� rodki bezpiecze � stwa: W czasie wykonywania prac nale� y chroni�  oczy i skór�  oraz 

odpowiednio zabezpieczy�  najbli� sze otoczenie tynkowanej powierzchni - a w szczególno� ci 

powierzchnie szklane, ceramiczne, klinkierowe oraz z kamienia naturalnego, lakieru i metalu. 

Ewentualne zabrudzenia natychmiast usun��  przy pomocy du� ej ilo� ci wody, nie czekaj� c na ich 

wyschni� cie. Po zako� czeniu tynkowania natychmiast oczy� ci�  wod�  narz� dzia u� ywane do 

pracy. 

Pow
oki wyko � czeniowe: W przypadku konieczno� ci pokrycia istniej� cego tynku NanoporTop 

zaleca si�  zastosowanie: 

- farby dekoracyjnej Baumit NanoporColor 

 

Farba dekoracyjna NanoporColor (Baumit NanoporColor) 

Pod
o � e: Pod
o� e musi by�  no� ne, czyste, suche, niezamarzni� te, odkurzone, nasi� kliwe, bez 

wykwitów i lu� nych zanieczyszcze� . 

Farba stosowa �  na: 

- zacierane tynki cementowo-wapienne i cementowe, 

- beton i inne pod
o� a mineralne, 

- dobrze przylegaj� ce mineralne i dyspersyjne pow
oki malarskie i tynki. 

Farb�  stosowa �  warunkowo (po wykonaniu prób) na: 

- tynki i pow
oki malarskie wapienne (koniecznie nale� y uwzgl� dni�  karbonatyzacj� !) 

Farba nie nadaje si �  na: 
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- tworzywa sztuczne i � ywice, lakiery, farby olejne, farby klejowe, 

- do ochrony betonu przed karbonatyzacj�  przy naprawach betonu. 

- tynki gipsowe 

Przygotowanie pod
o � a: Powierzchnie kreduj� ce wzgl� dnie lekko ch
onne nale� y wzmocni�  (np. 

podk
adem wg
� bnym Baumit TiefenGrund, czas schni� cia: co najmniej 24 godziny). 

- „Spieczon� ” warstw�  podk
adu nale� y usun��  mechanicznie. 

- Pozosta
o� ci oleju szalunkowego nale� y usun��  gor� c�  par�  lub specjalnymi � rodkami do 

usuwania oleju szalunkowego. 

- Powierzchnie zabrudzone nale� y oczy� ci�  

- Pod
o� a ska� one algami i grzybami nale� y zagruntowa�  odpowiednim � rodkiem specjalistycznym 

(np. Baumit Sanierlösung). 

- S
abo przylegaj� ce, zwietrza
e pow
oki malarskie nale� y usun��  mechanicznie 

- Uszkodzone wzgl. sp� kane powierzchnie mineralne nale� y przeszpachlowa�  (np. Baumit 

StarContact) i ewentualnie wzmocni�  siatk�  z w
ókna szklanego Baumit StarTex. 

Sposób u � ycia: Rozcie� czy�  farb�  Baumit NanoporColor maks. 20% wody i zagruntowa�  ca
�  

powierzchni�  pod
o� a (czas schni� cia min. 12 godzin). Pod
o� a silnie ch
onne lub kreduj� ce nale� y 

wst� pnie zagruntowa�  podk
adem wg
� bnym Baumit TiefenGrund (rozcie� czonym do 50%). 

Dok
adnie wymiesza�  farb�  wolnoobrotowym mieszad
em. W zale� no� ci od pogody, co najmniej 

po 12 godzinach od zagruntowania pod
o� a, pokry�  powierzchni�  1-2 krotnie nierozcie� czon�  

farb�  Baumit NanoporColor. Przy malowaniu 2-krotnym mi� dzy pierwsz�  i drug�  warstw�  nale� y 

zachowa�  czas schni� cia co najmniej 4 godziny. Nie miesza�  produktu z innymi farbami. Baumit 

NanoporColor mo� na nak
ada�  wa
kiem lub p� dzlem. Nanoszenia nale� y dokonywa�  

równomiernie i bez przerw. 

Budowa pow
ok: 

Pod
o� e s
abo ch
onne: 

1 x Baumit NanoporColor rozcie� czona 20% czystej wody (pokry�  ca
�  powierzchni� ), 

1 x Baumit NanoporColor nierozcie� czona. 

Pod
o� a osypuj� ce si� , silnie ch
onne lub zró� nicowane, stare ocieplenia: 

1 x Baumit TiefenGrund (rozcie� czony max. do 50%), 

1-2 x Baumit NanoporColor nierozcie� czona. 

Wskazówki ogólne: W trakcie obróbki i schni� cia produktu temperatura � ciany, materia
u i 

pod
o� a musi by�  wy� sza od +8°C. Elewacj �  nale� y odpowiednio chroni�  przed bezpo� rednim 

nas
onecznieniem, deszczem lub silnym wiatrem (np. siatk�  do rusztowa� ). 

Wysoka wilgotno��  powietrza i/lub niskie temperatury (np. pó� n�  jesieni� ) mog�  znacznie 

wyd
u� y�  czas schni� cia i wywo
ywa�  zmiany odcienia koloru. 

Jednolity kolor mo� e by�  zagwarantowany tylko w obr� bie jednej partii produkcyjnej farby. 

Pod
o� e, temperatura i wilgotno��  powietrza maj�  istotny wp
yw na ko� cowy efekt kolorystyczny. 

Aby unikn��  zmienno� ci odcienia koloru nale� y zamawia�  farb�  na ca
y obiekt, aby pochodzi
a ona 

z jednej partii produkcyjnej. 
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� rodki bezpiecze � stwa: Chroni�  oczy i skór� . Otoczenie powierzchni malowanych, w 

szczególno� ci szk
o, ceramik� , klinkier, kamie�  naturalny, lakier i metal nale� y odpowiednio 

os
oni� . Ewentualne zabrudzenia farb�  nale� y usuwa�  du��  ilo� ci�  wody, nie czekaj� c na 

wyschni� cie i utwardzenie farby. Narz� dzia i przyrz� dy nale� y czy� ci�  wod�  natychmiast po 

u� yciu. 

 

6.0  KONTROLA  JAKO � CI  ROBÓT 

Kontrola prac wykonywanych obejmuje: 

1. Sprawdzenie pod
o� a i jego przygotowania zgodnie z wymaganiami karty technicznej 

2. Zu� ycie materia
u 

3. Ocena wizualna stanu nawierzchni 

4. Grubo��  pow
oki/warstwy 

5. Sprawdzenie czasu pracy materia
em (od wymieszania do ostatecznej aplikacji) 

6. Sposób wykonania i przygotowanie nawierzchni zgodnie z wymaganiami instrukcji ITB nr 334 

oraz wytycznymi wykonawstwa, oceny i odbioru robót elewacyjnych z zastosowaniem 

zewn� trznych zespolonych systemów ocieple�  opracowanymi przez SSO 

7. Zgodno��  przygotowania materia
u z wytycznymi karty technicznej 

 

7.0 OBMIAR ROBÓT 

7.1.  Jednostka obmiarowa 

- Powierzchni�  robót izolacyjnych oblicza si�  w metrach kwadratowych (m2) jako iloczyn d
ugo� ci 

� cian w   stanie surowym   i   wysoko� ci   mierzonej    od   pod
o� a   lub   warstwy wyrównawczej 

na stropie do spodu stropu. 

- Powierzchni�  pilastrów i s
upów oblicza si�  w rozwini� ciu tych elementów w stanie surowym. 

- Powierzchni�  tynków p
askich oblicza si�  w m2 ich rzutu w � wietle � cian surowych na 

p
aszczyzn�  poziom� . 

- Powierzchni�  stropów � ebrowych i kasetonowych oblicza si�  w rozwini� ciu wg wymiarów w 

stanie surowym. Z powierzchni tynków nie potr� ca si�  powierzchni nieotynkowanych, ci� gnionych, 

obróbek kamiennych, kratek, drzwiczek i innych, je� eli ka� da z nich jest mniejsza od 0,5 m2. 

7.2. Ilo��  tynków w m2  okre� la si�  na podstawie projektu z uwzgl� dnieniem zmian 

zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

 

8.0  ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Odbiór robót izolacyjnych powinien odbywa�  si�  przed wykonaniem tynków i innych robót 

wyko� czeniowych. 

Podstaw�  do odbioru robót izolacyjnych powinny stanowi�  nast� puj� ce dokumenty:  

- dokumentacja techniczna;  

- dziennik budowy;  

- za� wiadczenie o jako� ci materia
ów i wyrobów dostarczonych na budow� ;  

- protoko
y odbioru poszczególnych etapów robót zanikaj� cych;  
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- protoko
y odbioru materia
ów i wyrobów;  

- wyniki bada�  laboratoryjnych, je� li takie by
y zlecane przez wykonawc� .  

8.2. Odbiór robót zwi� zanych z dociepleniem  

Odbiorowi technicznemu podlegaj�  nast� puj� ce etapy robót ociepleniowych: 

• przygotowanie pod
o� a;  

• przyjmowanie p
yt (klejenie p
yt styropianowych);  

• zabezpieczanie naro� ników  

• wklejanie siatki  

• wykonaniem warstw zewn� trznych tynkowych  

Odbiór winien by�  prowadzony sukcesywnie tak aby umo� liwi�  sprawne i zgodne z technologi�  

wykonanie robót. Po zako� czeniu robót powinien by�  dokonany odbiór ostateczny i podpisana 

przez wykonawc�  gwarancja, Nale� y bezwzgl� dnie stosowa�  si�  do za
o� e�  technologii 

systemowej (Aprobaty Techniczne ITB, Warunki techniczne wykonania systemów ociepleniowych, 

karty techniczne produktów, inne wytyczne producenta systemów itd.).  

8.3. Roboty i/w podlegaj�  zasadom odbioru robot zanikaj� cych.  

8.4.  Odbiór pod
o� a 

Odbiór pod
o� a nale� y przeprowadzi�  bezpo� rednio przed przyst� pieniem do robót tynkowych. 

Je� eli odbiór pod
o� a odbywa si�  po d
u� szym czasie od jego wykonania, nale� y pod
o� e oczy� ci�  

i umy�  wod� . Szczegó
owe zasady odbioru robót zgodnie z umow� . 

8.5.  Zgodno��  z dokumentacja projektow� , SST i wymaganiami inspektora nadzoru 

Roboty uznaje si�  za zgodne z dokumentacj�  projektow� , SST i wymaganiami inspektora nadzoru, 

je� eli wszystkie pomiary i badania omówione w p. 6 da
y pozytywnie wyniki: 

- je� eli odchylenia od wymaga�  nie zagra� aj�  bezpiecze� stwu u� ytkowania i trwa
o� ci tynku, 

zaliczy�  tynk do ni� szej kategorii, 

- w przypadku, gdy nie s�  mo� liwe podane wy� ej rozwi� zania, usun��  tynk i ponownie wykona�  

roboty tynkowe. 

8.6.  Odbiór tynków 

- Ukszta
towanie powierzchni, kraw� dzie, przeci� cia powierzchni oraz k� ty dwu� cienne powinny 

by�  zgodne z dokumentacj�  projektow� . 

- Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od p
aszczyzny i odchylenie kraw� dzi od linii prostej 

nie mog�  by�  wi� ksze ni�  3 mm i w liczbie nie wi� kszej ni�  3 na ca
ej d
ugo� ci kontrolnej 

dwumetrowej 
aty. Szczegó
owe zasady odbioru robót zgodnie z umow� . 

Odchylenia powierzchni i kraw� dzi od kierunku: 

- pionowego - nie mog�  by�  wi� ksze ni�  2 mm na 1 mb i ogó
em nie wi� cej ni�  4 mm w 

pomieszczeniu 

- poziomego - nie mog�  by�  wi� ksze ni�  3 mm na 1 mb i ogó
em nie wi� cej ni�  6 mm na ca
ej 

powierzchni mi� dzy przegrodami pionowymi (� cianami, belkami itp.) 

Niedopuszczalne s�  nast� puj� ce wady: 

a) wykwity w postaci nalotów roztworów soli wykrystalizowanych na powierzchni tynków 

przenikaj� cych z pod
o� a, pil� ni itp. 
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b) trwa
e � lady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i p� cherze wskutek 

niedostatecznej przyczepno� ci tynku do pod
o� a 

Odbiór gotowych tynków powinien by�  potwierdzony protoko
em, który powinien zawiera� : 

a) ocen�  wyników bada�  

b) wykaz wad i usterek ze wskazaniem mo� liwo� ci ich usuni� cia 

c) stwierdzenia zgodno� ci lub niezgodno� ci wykonania z zamówieniem. 

 

9.0 PODSTAWA P	ATNO � CI 

P
aci si�  za wykonan�  i odebran�  ilo��  m2 powierzchni izolacji wg ceny jednostkowej, która 

obejmuje: 

- przygotowanie stanowiska roboczego 

- przygotowanie zapraw 

- dostarczenie materia
ów i sprz� tu 

- obs
ug�  sprz� tu nieposiadaj� cego etatowej obs
ugi 

- ustawienie i rozbiórk�  rusztowa�  

- przygotowanie pod
o� a 

- wykonanie izolacji 

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materia
ów 

- likwidacj�  stanowiska roboczego. 

Szczegó
owe zasady rozliczenia i p
atno� ci zgodnie z umow� . 

 

10. PRZEPISY ZWI	 ZANE 

10.1.  Normy 

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzyma
o� ciowych.  

PN-70/B-10100       Roboty tynkowe. Tynki zwyk
e. Wymagania i badania przy 

odbiorze. 

PN-88/B-32250       Materia
y budowlane. Woda do betonów i zapraw cech fizycznych i 

wytrzyma
o� ciowych.  

PN-B-30020:1999   Wapno. 

PN-79/B-06711       Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 

PN-90/B-14501       Zaprawy budowlane zwyk
e. 

PN-B-19701:1997   Cementy powszechnego u� ytku. 

PN-ISO-9000 seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004 - normy dotycz� ce systemów zapewnienia 

jako� ci i zarz� dzania jako� ci� . 

10.2.  Inne dokumenty i instrukcje 

Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych - cz���  B: Roboty wyko� czeniowe,  

Zeszyt 1: Tynki wydanie ITB. Instrukcje, Wytyczne, Poradniki 388/2003 
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SZCZEGÓ	OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
B.06.00.00 - Roboty murowe 

 

SPIS TRE� CI 

1.0 WST� P 

1.1.   Przedmiot SST 

1.2.   Zakres stosowania SST 

1.3.   Zakres robót obj� tych SST 

1.4.   Okre� lenia podstawowe 

1.5.   Ogólne wymagania dotycz� ce robót. 

2.0     MATERIA	Y 

3.0      SPRZ� T I MASZYNY 

4.0      � RODKI TRANSPORTU 

5.0      WYKONANIE ROBÓT 

6.0      KONTROLA JAKO� CI ROBÓT 

7.0     OBMIAR ROBÓT 

8.0      ODBIÓR ROBÓT 

9.0      PODSTAWA P	ATNO � CI 

10.0     UWAGI SZCZEGÓ	OWE 
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SZCZEGÓ	OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 

B. 06.00.00 -  ROBOTY MUROWE 

1.0  WST� P 

1.1. Przedmiot SST 

Dla zadania: Aktualizacja dokumentacji projektowej platformy odpraw oraz opracowanie 

dokumentacji projektowej na wykonanie robót budowlanych na Drogowym Przej� ciu Granicznym w 

Bezledach. 

Zamawiaj� cym jest Warmi� sko-Mazurski Urz� d Wojewódzki w Olsztynie,  

Al. Marsza
ka J. Pi
sudskiego 7/9; 10-575 Olsztyn. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegó
owa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1 w ramach: 

- budowy pawilonów kontrolerskich i platformy odpraw, 

- budowy posterunków kontrolerskich, 

- przebudowy toalet publicznych, 

- przebudowy i rozbudowy budynku kontroli szczegó
owej samochodów osobowych 

na terenie Drogowego Przej� cia Granicznego w Bezledach. 

1.3.  Zakres robót obj� tych SST. 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj�  wszystkie czynno� ci umo� liwiaj� ce i maj� ce na 

celu wykonanie robót murowych w przedmiotowych obiektach wraz z robotami towarzysz� cymi. 

1.4.   Okre� lenia podstawowe. 

Okre� lenia podane w niniejszej SST s�  zgodne z obowi� zuj� cymi odpowiednimi normami. 

1.5.   Ogólne wymagania dotycz� ce robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako��  ich wykonania oraz za zgodno��  z dokumentacj�  

projektow� , SST i poleceniami inspektora nadzoru. 

 

2.0 MATERIA	Y 

2.1.  Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004 

Do przygotowania zapraw stosowa�  mo� na ka� d�  wod�  zdatn�  do picia, z rzeki lub jeziora. 

Niedozwolone jest u� ycie wód � ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawieraj� cych 

t
uszcze organiczne, oleje i mu
. 

2.2.Bloki SILKA o ró� nych grubo� ciach - klasy 15, wg.PN-EN 771-2:2004 

Ceg
y pe
ne i bloki dr�� one. 

Wymiary: 

Dopuszczalne odchy
ki wymiarowe: wysoko��  ±1mm; d
ugo�� , szeroko��  ±2mm 

Murowanie � cian na zaprawie tradycyjnej: 

- zaprawa cementowa - klasa min. M7 ( wg PN-90/B-14501) 

Wytrzyma
o��  zaprawy na � ciskanie  powinna by�  nie wi� ksza ni�  wytrzyma
o��  elementów 

murowanych na � ciskanie. 
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Obj� to� ciowe proporcje sk
adników - cement - piasek – 1:3 

2.3.   Bloczki betonowe  

Bloczki betonowe w klasie 20MPa. 

2.4. Zaprawy budowlane cementowe 

Marka i sk
ad zaprawy powinny by�  zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie. -Przygotowanie 

zapraw do robót murowych powinno by�  wykonywane mechanicznie. 

-Zapraw�  nale� y przygotowa�  w takiej ilo� ci, aby mog
a by�  wbudowana mo� liwie wcze� nie po jej 

przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. Do zapraw murarskich nale� y stosowa�  piasek rzeczny lub 

kopalniany. Do zapraw cementowo-wapiennych nale� y stosowa�  cement portlandzki z dodatkiem 

� u� la lub popio
ów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, � e temperatura 

otoczenia w ci� gu 7 dni od chwili zu� ycia zaprawy nie b� dzie ni� sza ni� +5°C. 

 

3.0 SPRZ� T I MASZYNY 

Roboty mo� na wykona�  przy u� yciu dowolnego typu sprz� tu. 

 

4.0 � RODKI TRANSPORTU 

Materia
y i elementy mog�  by�  przewo� one dowolnymi � rodkami transportu. Podczas transportu 

materia
y i elementy konstrukcji powinny by�  zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utrat�  

stateczno� ci. 

 

5.0 WYKONANIE ROBÓT 

Wymagania ogólne: 

a)  Mury nale� y wykonywa�  warstwami, z zachowaniem prawid
owego wi� zania i grubo� ci spoin, 

do pionu i sznura, z zachowaniem zgodno� ci z rysunkiem, co do odsadzek i otworów. 

b)  Mury nale� y wznosi�  mo� liwie równomiernie na ca
ej ich d
ugo� ci. W miejscu po
� czenia murów 

wykonanych niejednocze� nie nale� y stosowa�  strz� pi�  zaz� bione ko� cowe. 

c)  Elementy murowe uk
adane na zaprawie powinny by�  czyste i wolne od kurzu. 

Przy murowaniu elementem murowym suchym, zw
aszcza w okresie letnim, nale� y ceg
y przed 

u
o� eniem w murze polewa�  lub moczy�  w wodzie. 

d)  Wn� ki i bruzdy instalacyjne nale� y wykonywa�  jednocze� nie ze wznoszeniem murów. 

5.1. Mury z bloczków silikatowych. 

5.1.1.Spoiny w murach. 

- 3 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubo��  nie powinna przekracza�  5mm, a 

minimalna 1,5 mm, 

- 3 mm w spoinach pionowych pod
u� nych i poprzecznych, przy czym grubo��  maksymalna nie 

powinna przekracza�  5 mm, a minimalna – 1 mm. Spoiny powinny by�  dok
adnie wype
nione 

zapraw� . W � cianach przewidzianych do tynkowania nie nale� y wype
nia�  zapraw�  spoin przy 

zewn� trznych licach na g
� boko� ci 5-10 mm. 

5.1.2. Stosowanie po
ówek i cegie
 u
amkowych. 
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Liczba  bloków u� ytych w po
ówkach do murów no� nych nie powinna by�  wi� ksza ni�  15% 

ca
kowitej liczby bloków. 

a)  Je� eli na budowie jest kilka gatunków ceg
y (np. ceg
a nowa i rozbiórkowa), nale� y  

przestrzega�  zasady, � e ka� da � ciana powinna by�  wykonana z ceg
y jednego wymiaru. 

b)  Po
� czenie murów stykaj� cych si�  pod k� tem prostym i wykonanych z cegie
 o grubo� ci 

ró� ni� cej si�  wi� cej ni�  o 5mm nale� y wykonywa�  na strz� pia zaz� bione boczne.  

 

6.0 KONTROLA JAKO � CI ROBÓT  

6.1.Materia
y   

Przy odbiorze ceg
y nale� y przeprowadzi�  na budowie: 

-sprawdzenie zgodno� ci klasy oznaczonej na ceg
ach z zamówieniem i wymaganiami  

stawianymi w dokumentacji technicznej 

-próby dora� nej przez ogl� dziny, opukiwanie i mierzenie: 

-wymiarów i kszta
tu ceg
y, 

-liczby szczerb i p� kni�� , 

-odporno� ci na uderzenia, 

-prze
omu 

W przypadku niemo� no� ci okre� lenia jako� ci ceg
y przez prób�  dora� n�  nale� y j�  podda�  

badaniom laboratoryjnym (szczególnie, co do klasy i odporno� ci na dzia
anie mrozu). 

6.2. Zaprawy. 

W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nale� y kontrolowa�  jej mark�  i 

konsystencj�  w sposób podany w obowi� zuj� cej normie. Wyniki odbiorów materia
ów i wyrobów 

powinny by�  ka� dorazowo wpisywane do dziennika budowy. 

 

 

6.3. Dopuszczalne odchy
ki wymiarów dla murów z bloków SILKA przyjmowa�  wg poni� szej tabeli. 

Lp 

 

Rodzaj odchy
ek 

 

Dopuszczalne 

odchy
ki [mm| 

1 2 3 
1. Zwichrowania i skrzywienia: 

- na 1 metrze d
ugo� ci 

- na ca
ej powierzchni 

 

3  

10 2. Odchylenie od pionu: 

- na wysoko� ci 1 m 

- na wys. Kondygnacji 

- na ca
ej wysoko� ci 

 

3,5 

15 

3. Odchylenie ka� dej warstwy od 

poziomu: 

- na 1 metrze d
ugo� ci 

 

1  

            10 4. Odchylenie górnej warstwy od 

poziomu: 

- na 1 metrze d
ugo� ci 

 

1 

           10 
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5. Odchylenie wymiarów otworów w 

� wietle o wymiarach: 

do 100 cm 

szeroko��  

wysoko��  

- ponad 100 cm 

 

 

 

    +5       -3  

    +10     -5 

 
 

7.0   OBMIAR ROBÓT 

Jednostk�  obmiarow�  robót jest m2 muru o odpowiedniej grubo� ci. 

Ilo��  robót okre� la si�  na podstawie projektu z uwzgl� dnieniem zmian zaaprobowanych przez 

In� yniera i sprawdzonych w naturze. 

 

8.0 ODBIÓR ROBÓT 

8.1.  Odbiór robót murowych - powinien si�  odby�  przed wykonaniem tynków i innych robót 

wyko� czeniowych 

Podstaw�  do odbioru robót murowych powinny stanowi�  nast� puj� ce dokumenty: 

a) dokumentacja techniczna, 

b) dziennik budowy, 

c) za� wiadczenia o jako� ci materia
ów i wyrobów dostarczonych na budow� , 

d) protokó
y odbioru poszczególnych etapów robót zanikaj� cych, 

e) protokó
y odbioru materia
ów i wyrobów, 

f) wyniki bada�  laboratoryjnych, je� li takie by
y zlecane przez budow� , 

g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykonywane przed odbiorem budynku. 

8.2.  Wszystkie roboty murowe podlegaj�  zasadom odbioru robót zanikaj� cych 

 

9.0 PODSTAWA P	ATNO � CI 

P
aci si�  za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.  

Cena obejmuje: 

-dostarczenie materia
ów i sprz� tu na stanowisko pracy 

-ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowa�  

-uporz� dkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materia
ów 

Szczegó
owe zasady rozliczenia i p
atno� ci zgodnie z umow� . 

 

10. PRZEPISY ZWI	 ZANE 

PN-68/B-10020            Roboty murowe z ceg
y. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-B-12066:1998    Wyroby budowlane silikatowe. Ceg
y, bloki, elementy. 

PN-B-12050:1996        Wyroby budowlane ceramiczne. 

PN-EN 197-1:2002      Cement. Sk
ad, wymagania i kryteria zgodno� ci dotycz� ce 

                                     cementu powszechnego u� ytku. 

PN-B-30000:1990        Cement portlandzki. 
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PN-88/B-30001            Cement portlandzki z dodatkami. 

PN-EN 197-1:2002       Cement. Sk
ad, wymagania i kryteria zgodno� ci dotycz� ce 

                                      cementów powszechnego u� ytku. 

PN-97/B-30003             Cement murarski 15. 

PN-88/B-30005            Cement hutniczy 25. 

PN-86/B-30020            Wapno. 

PN-EN 13139:2003      Kruszywa do zaprawy. 
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SZCZEGÓ	OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

B.07.00.00- Roboty tynkarskie 

 

 

SPIS TRE� CI 

1.0 WST� P 

1.1.   Przedmiot SST 

1.2.   Zakres stosowania SST 

1.3.   Zakres robót obj� tych SST 

1.4.   Okre� lenia podstawowe 

1.5.   Ogólne wymagania dotycz� ce robót. 

2.0      MATERIA	Y 

3.0      SPRZ� T I MASZYNY 

4.0      � RODKI TRANSPORTU 

5.0      WYKONANIE ROBÓT 

6.0      KONTROLA JAKO� CI ROBÓT 

7.0      OBMIAR ROBÓT 

8.0      ODBIÓR ROBÓT 

9.0      PODSTAWA P	ATNO � CI 

10.0    UWAGI SZCZEGÓ	OWE 
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SZCZEGÓ	OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 

B.07.00.00 – ROBOTY TYNKARSKIE 

 

TYNKI WEWN� TRZNE I ZEWN� TRZNE 

1.0 WST� P 

1.1. Przedmiot SST 

Dla zadania: Aktualizacja dokumentacji projektowej platformy odpraw oraz opracowanie 

dokumentacji projektowej na wykonanie robót budowlanych na Drogowym Przej� ciu Granicznym w 

Bezledach. 

Zamawiaj� cym jest Warmi� sko-Mazurski Urz� d Wojewódzki w Olsztynie,  

Al. Marsza
ka J. Pi
sudskiego 7/9; 10-575 Olsztyn. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegó
owa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1 w ramach: 

- budowy pawilonów kontrolerskich i platformy odpraw, 

- budowy posterunków kontrolerskich, 

- przebudowy toalet publicznych, 

- przebudowy i rozbudowy budynku kontroli szczegó
owej samochodów osobowych, 

- budowy wiaty gospodarczej, 

- budowy 
� cznika pomi� dzy platforma odpraw, a budynkiem SG i IC 

na terenie Drogowego Przej� cia Granicznego w Bezledach. 

1.3.  Zakres robót obj� tych SST 

-Tynki zwyk
e, których dotyczy specyfikacja, stanowi�  warstw�  ochronn� , wyrównawcz�  lub 

kszta
tuj� c�  form�  architektoniczn�  tynkowanego elementu, nanoszon�  r� cznie lub mechanicznie, 

do której wykonania zosta
y u� yte zaprawy odpowiadaj� ce wymaganiom norm lub aprobat 

technicznych.  

-Tynki zwyk
e ze wzgl� du na miejsce stosowania, rodzaj pod
o� a, rodzaj zaprawy, liczb�  warstw i 

technik�  wykonania powinny odpowiada�  normie PN-70/B-10100 p.3 „Roboty tynkowe. Tynki 

zwyk
e. Wymagania i badania przy odbiorze”. 

-Przy wykonaniu tynków zwyk
ych nale� y przestrzega�  zasad podanych w normie PN-70/B-

10100p. 3.1.1. 

- Pod
o� a, w zale� no� ci od ich rodzaju, powinny by�  przygotowane zgodnie z wymaganiami normy 

PN-70/B-10100 p. 3.3.2. 

1.4.  Okre� lenia podstawowe 

Okre� lenia podane w niniejszej Specyfikacji s�  zgodne z obowi� zuj� cymi normami oraz 

przepisami. 

1.5.  Ogólne wymagania dotycz� ce robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako��  ich wykonania oraz zgodno��  z dokumentacj�  

projektow� , SST i poleceniami inspektora nadzoru. 
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2.0 MATERIA	Y 

2.1 Zaprawy do wykonania tynków zwyk
ych - powinny odpowiada�  wymaganiom 

normy PN-90/B-14501 „Zaprawy budowlane zwyk
e" lub aprobatom technicznym. 

2.2  Woda 

Do przygotowania zapraw i skraplania pod
o� a stosowa�  mo� na wod�  odpowiadaj� c�  

wymaganiom normy PN-88/B-32250  „Materia
y   budowlane.  Woda do betonów i zapraw". Bez 

bada�  laboratoryjnych mo� na stosowa�  wod�  wodoci� gow�  i wod�  pitn� . 

2.3.  Piasek 

2.3.1.Piasek powinien spe
nia�  wymagania normy PN-79/B-06711 „Kruszywa mineralne. Piaski do 

zapraw budowlanych", a w szczególno� ci: 

- nie zawiera�  domieszek organicznych, 

- mie�  frakcje ró� nych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25 + 0,5 mm, piasek 

� rednioziarnisty 0,5 + 1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0 + 2,0 mm. 

2.3.2.Do spodnich warstw tynku nale� y stosowa�  piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw 

wierzchnich - � rednioziarnisty odmiany 2. 

2.3.3.Do g
adzi piasek powinien by�  drobnoziarnisty i przechodzi�  ca
kowicie przez sito o 

prze� wicie 0,5 mm. 

2.4.  Zaprawy budowlane cementowo – wapienne 

Tynki wewn� trzne nale� y wykona� , jako tradycyjne cementowo-wapienne lub cementowe.  

- Marka i sk
ad powinny by�  zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501 „Zaprawy budowlane 

zwyk
e", z pó� niejszymi zmianami. 

- Zaprawy do robót tynkarskich powinny by�  wykonywane mechanicznie. 

- Zapraw�  nale� y przygotowa�  w takiej ilo� ci, aby mog
a by�  wbudowana mo� liwie szybko po jej 

przygotowaniu, tj. w okresie oko
o 3 godzin. 

- Do zaprawy tynkarskiej nale� y stosowa�  piasek rzeczny lub kopalniany. 

- Do zaprawy cementowo - wapiennej nale� y stosowa�  cement portlandzki wg normy PN-B-

199701:1997 „Cementy powszechnego u� ytku".Za zgod�  Inspektora nadzoru mo� na stosowa�  

cement z dodatkiem � u� la lub popio
ów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, 

� e temperatura otoczenia w ci� gu 7 dni od chwili wbudowania zaprawy nie b� dzie ni� sza ni�  +5°C. 

- Do zapraw cementowo - wapiennych nale� y stosowa�  wapno sucho gaszone lub gaszone w 

postaci ciasta wapiennego otrzymywanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzy�  

jednolit�  i jednobarwn�  mas� , bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszcze�  obcych. Sk
ad 

obj� to� ciowych sk
adników zapraw nale� y dobiera�  do� wiadczalnie, w zale� no� ci od wymaganej 

marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 

2.5. Tynk wyko� czeniowy zewn� trzny w systemie Baumit NanoporTop (lub inny równowa� ny o nie 

gorszych parametrach) - nale� y wykona�  w strukturze baranka tynkiem mineralnym gr 1,5mm w 

kolorze bia
ym malowanym farb�  NanoporColor (lub inna równowa� na o nie gorszych 

parametrach) .  



83 
 

 
 

2.6. Tynk wyko� czeniowy wewn� trzny  — tynki wewn� trzne cementowo-wapienne kat. II o gr. 

1,5cm. Tynki nale� y wyko� czy�  wg dokumentacji projektowej.  

Wymagania: 

Wielko��  ziarna:       -0,6 mm 

Wytrzyma
o��  na � ciskanie (28 dni):   > 2,5 N/mm2 

Wytrzyma
o��  na rozci� ganie przy zginaniu (28 dni):  > 1,0 N/mm2 

Wspó
czynnik przewodzenia ciep
a    
 : 0,80 W/mK 

Wspó
czynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej � :   15 

Minimalna grubo��  warstwy tynku:    � ciana: 10-35 mm 

Max. grubo��  warstwy tynku:     25 mm w ramach jednego etapu pracy 

 

3.0 SPRZ� T 

Roboty mo� na wykonywa�  stosuj� c dowolny sprz� t, jak: 

- mieszarki do zapraw, 

- agregaty tynkarskie, 

- betoniarki wolno spadowe, 

- pompy do zapraw, 

- przeno� ne zbiorniki na wod� . 

 

4.0 � RODKI TRANSPORTU 

- Transport cementu i wapna sucho gaszonego powinien odbywa�  si�  zgodnie z norm�  BN-

88/6731-08. Cement i wapno sucho gaszone luzem nale� y przewozi�  cementowozem, natomiast 

cement i wapno sucho gaszone workowane mo� na przewozi�  dowolnymi � rodkami transportu i w 

odpowiedni sposób zabezpieczone przed zawilgoceniem. 

- Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mo� na przewozi�  w skrzyniach lub pojemnikach 

stalowych. 

- Kruszywa mo� na przewozi�  dowolnymi � rodkami transportu w warunkach zabezpieczaj� cych je 

przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i 

nadmiernym zawilgoceniem. 

 

5.0 WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Warunki przyst� pienia do robót, 
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- Przed przyst� pieniem do wykonywania robót tynkowych powinny by�  zako� czone wszystkie 

roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone 

o� cie� nice drzwiowe i okienne. 

- Zaleca si�  przyst� pienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów murów, tj. po 

up
ywie 4÷6 miesi� cy po zako� czeniu stanu surowego. 

- Tynki nale� y wykonywa�  w temperaturze nie ni� szej ni�  +5°C pod warunkiem, � e w ci� gu doby 

nie nast� pi spadek poni� ej 0°C. 

- W ni� szych temperaturach mo� na wykonywa�  tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich 

� rodków zabezpieczaj� cych, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót budowlano - 

monta� owych w okresie obni� onych temperatur".  

- Zaleca si�  chroni�  � wie� o wykonywane tynki zewn� trzne w ci� gu pierwszych dwóch dni przed 

nas
onecznieniem d
u� szym ni�  dwie godziny dziennie.  

- W okresie wysokich temperatur � wie� o wykonane tynki powinny w czasie wi� zania i twardnienia, 

tj. w ci� gu 1 tygodnia, zwil� ane wod� . 

5.2.  Przygotowanie pod
o� a 

- Pod
o� a tynków zwyk
ych powinny odpowiada�  wymaganiom normy 

PN-70/B-1010C  p. 3.3.2.  

 - Spoiny w murach ceglanych: 

a) w � cianach przewidzianych do tynkowania nie nale� y wype
nia�  zapraw�  spoin przy 

zewn� trznych licach na g
� boko��  5 + 10 mm 

b) bezpo� rednio przed tynkowaniem pod
o� e nale� y oczy� ci�  z kurzu szczotkami oraz usun��  

plamy z rdzy i substancji t
ustych. Plamy mo� na usun��  10% roztworem szarego myd
a lub 

wypalaj� c je lamp�  benzynow�  

c) nadmiernie such�  powierzchni�  pod
o� a nale� y zwil� y�  wod�  

5.3.  Wykonywanie tynków zwyk
ych 

5.3.1.  Przy wykonywaniu tynków zwyk
ych nale� y przestrzega�  zasad podanych w normie PN-

70/B-10100 p. 3.3.1. 

5.3.2. Sposoby wykonania tynków zwyk
ych jedno- i wielowarstwowych powinny by�  zgodne z 

danymi okre� lonymi w tabl. 4 normy PN-70/B-10100. 

5.3.3. Grubo� ci tynków zwyk
ych, w zale� no� ci od ich kategorii oraz od rodzaju pod
o� a lub 

podk
adu powinny by�  zgodne z norm�  PN-70/B-10100. 

5.3.4. Tynki zwyk
e kategorii II i III nale��  do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych w 

sposób standardowy. 

5.3.5. Tynk trójwarstwowy powinien si�  sk
ada�  z obrzutki, narzutu i g
adzi. Narzut tynków 

wewn� trznych nale� y wykona�  wg pasów i listew kierunkowych. 

5.3.6. G
ad�  nale� y nanosi�  po zwi� zaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas 

zacierania warstwa g
adzi powinna by�  mocno dociskana do warstw narzutu. 

5.3.7. Do wykonania tynków nale� y stosowa�  zaprawy cementowo - wapienne: tynków 

nienara� onych na zawilgocenie - w proporcji 1:1:4, nara� onych na zawilgocenie oraz w tynkach 

zewn� trznych - w proporcji 1:1:2. 
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6.0 KONTROLA  JAKO � CI  ROBÓT 

6.1.  Badania przed przyst� pieniem do robót tynkowych 

Przed przyst� pieniem do robót Wykonawca powinien wykona�  badania cementu, wapna oraz 

kruszyw przeznaczonych do wykonania robót i przedstawi�  wyniki bada�  Inspektorowi nadzoru do 

akceptacji. 

Badania te powinny obejmowa�  wszystkie w
a� ciwo� ci cementu, wapna, wody oraz kruszywa 

okre� lone w p. 2 niniejszej specyfikacji. 

6.2.  Badania w czasie robót 

- Cz� stotliwo��  oraz zakres bada�  zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczególno� ci jej 

marki i konsystencji, powinny wynika�  z normy PN-90/B-14501 „Zaprawy budowlane zwyk
e”. 

- Wyniki bada�  materia
ów i zaprawy powinny by�  wpisywane do dziennika budowy 

i akceptowane przez Inspektora nadzoru. 

6.3.  Badania w czasie odbioru robót 

Badania tynków zwyk
ych powinny by�  przeprowadzone w sposób podany w normie PN-70/B-

10100 p. 4.3 i powinny umo� liwi�  ocen�  wszystkich wymaga� , a w szczególno� ci: 

-zgodno� ci z dokumentacj�  projektow�  i zmianami w dokumentacji powykonawczej jako� ci 

zastosowanych materia
ów i wyrobów 

-prawid
owo� ci przygotowania pod
o� y 

-mrozoodporno� ci tynków zewn� trznych 

-przyczepno� ci tynków do pod
o� a 

-grubo� ci tynków 

-wygl� du powierzchni tynku 

-prawid
owo� ci wykonania powierzchni i kraw� dzi tynku 

-wyko� czenie tynku na naro� ach, stykach i szczelinach dylatacyjnych. 

 

7.0 OBMIAR ROBÓT 

7.1.  Jednostka obmiarowa 

- Powierzchni�  tynków oblicza si�  w metrach kwadratowych (m2) jako iloczyn d
ugo� ci � cian w   

stanie surowym   i   wysoko� ci   mierzonej    od   pod
o� a   lub   warstwy wyrównawczej na stropie 

do spodu stropu. 

- Powierzchni�  pilastrów i s
upów oblicza si�  w rozwini� ciu tych elementów w stanie surowym. 

- Powierzchni�  tynków p
askich oblicza si�  w m2 ich rzutu w � wietle � cian surowych na 

p
aszczyzn�  poziom� . 

- Powierzchni�  stropów � ebrowych i kasetonowych oblicza si�  w rozwini� ciu wg wymiarów w 

stanie surowym. Z powierzchni tynków nie potr� ca si�  powierzchni nieotynkowanych, ci� gnionych, 

obróbek kamiennych, kratek, drzwiczek i innych, je� eli ka� da z nich jest mniejsza od 0,5 m2. 

7.2. Ilo��  tynków w m2  okre� la si�  na podstawie projektu z uwzgl� dnieniem zmian 

zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
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8.0 ODBIÓR ROBÓT 

8.1.  Odbiór pod
o� a 

Odbiór pod
o� a nale� y przeprowadzi�  bezpo� rednio przed przyst� pieniem do robót tynkowych. 

Je� eli odbiór pod
o� a odbywa si�  po d
u� szym czasie od jego wykonania, nale� y pod
o� e oczy� ci�  

i umy�  wod� . 

8.2.  Zgodno��  z dokumentacja projektow� , SST i wymaganiami inspektora nadzoru 

Roboty uznaje si�  za zgodne z dokumentacj�  projektow� , SST i wymaganiami inspektora nadzoru, 

je� eli wszystkie pomiary i badania omówione w p. 6 da
y pozytywnie wyniki: 

- je� eli odchylenia od wymaga�  nie zagra� aj�  bezpiecze� stwu u� ytkowania i trwa
o� ci tynku, 

zaliczy�  tynk do ni� szej kategorii, 

- w przypadku, gdy nie s�  mo� liwe podane wy� ej rozwi� zania, usun��  tynk i ponownie wykona�  

roboty tynkowe. 

8.3.  Odbiór tynków 

- Ukszta
towanie powierzchni, kraw� dzie, przeci� cia powierzchni oraz k� ty dwu� cienne powinny 

by�  zgodne z dokumentacj�  projektow� . 

- Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od p
aszczyzny i odchylenie kraw� dzi od linii prostej 

nie mog�  by�  wi� ksze ni�  3 mm i w liczbie nie wi� kszej ni�  3 na ca
ej d
ugo� ci kontrolnej 

dwumetrowej 
aty. 

Odchylenia powierzchni i kraw� dzi od kierunku: 

- pionowego - nie mog�  by�  wi� ksze ni�  2 mm na 1 mb i ogó
em nie wi� cej ni�  4 mm w 

pomieszczeniu 

- poziomego - nie mog�  by�  wi� ksze ni�  3 mm na 1 mb i ogó
em nie wi� cej ni�  6 mm na ca
ej 

powierzchni mi� dzy przegrodami pionowymi (� cianami, belkami itp.) 

Niedopuszczalne s�  nast� puj� ce wady: 

a) wykwity w postaci nalotów roztworów soli wykrystalizowanych na powierzchni tynków 

przenikaj� cych z pod
o� a, pil� ni itp. 

b) trwa
e � lady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i p� cherze wskutek 

niedostatecznej przyczepno� ci tynku do pod
o� a 

Odbiór gotowych tynków powinien by�  potwierdzony protoko
em, który powinien zawiera� : 

a) ocen�  wyników bada�  

b) wykaz wad i usterek ze wskazaniem mo� liwo� ci ich usuni� cia 

c) stwierdzenia zgodno� ci lub niezgodno� ci wykonania z zamówieniem. 

 

9.0 PODSTAWA P	ATNO � CI 

P
aci si�  za wykonan�  i odebran�  ilo��  m2 powierzchni tynku wg ceny jednostkowej, która 

obejmuje: 

- przygotowanie stanowiska roboczego 

- przygotowanie zaprawy  

- dostarczenie materia
ów i sprz� tu 

- obs
ug�  sprz� tu nieposiadaj� cego etatowej obs
ugi 
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- ustawienie i rozbiórk�  rusztowa�  przeno� nych umo� liwiaj� cych wykonanie robót na wysoko� ci do 

4 m 

- przygotowanie pod
o� a 

- odgrzybienie pora� onych fragmentów tynków 

- umocowanie i zdj� cie listew tynkarskich 

- osiatkowanie bruzd 

- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów 

- wykonanie tynków 

- reperacja tynków po dziurach i hakach  

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materia
ów 

 - likwidacj�  stanowiska roboczego. 

Szczegó
owe zasady rozliczenia i p
atno� ci zgodnie z umow� . 

 

10. PRZEPISY ZWI	 ZANE 

10.1.  Normy 

PN-85/B-04500  Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzyma
o� ciowych.  

PN-70/B-10100  Roboty tynkowe. Tynki zwyk
e. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-88/B-32250 Materia
y budowlane. Woda do betonów i zapraw cech fizycznych i       

Wytrzyma
o� ciowych.  

PN-B-30020:1999  Wapno. 

PN-79/B-06711  Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 

PN-90/B-14501  Zaprawy budowlane zwyk
e. 

PN-B-19701:1997  Cementy powszechnego u� ytku. 

PN-ISO-9000 seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004 - normy dotycz� ce systemów zapewnienia 

jako� ci i zarz� dzania jako� ci� . 

10.2.  Inne dokumenty i instrukcje 

Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych - cz���  B: Roboty wyko� czeniowe,  

Zeszyt 1: Tynki wydanie ITB.  

Instrukcje, Wytyczne, Poradniki 388/2003 
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SZCZEGÓ	OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

B.08.00.00- Konstrukcje stalowe 

 

SPIS TRE� CI 

 

1.0 WST� P 

1.1.   Przedmiot SST 

1.2.   Zakres stosowania SST 

1.3.   Zakres robót obj� tych SST 

1.4.   Okre� lenia podstawowe 

1.5.   Ogólne wymagania dotycz� ce robót. 

 

2.0      MATERIA	Y 

3.0      SPRZ� T I MASZYNY 

4.0      � RODKI TRANSPORTU 

5.0      WYKONANIE ROBÓT 

6.0      KONTROLA JAKO� CI ROBÓT 

7.0      OBMIAR ROBÓT 

8.0      ODBIÓR ROBÓT 

9.0      PODSTAWA P	ATNO � CI 

10.0    UWAGI SZCZEGÓ	OWE 
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SZCZEGÓ	OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

 

B.08.00.00 – KONSTRUKCJE STALOWE 

 

1.0 WST� P 

1.1. Przedmiot SST 

Dla zadania: Aktualizacja dokumentacji projektowej platformy odpraw oraz opracowanie 

dokumentacji projektowej na wykonanie robót budowlanych na Drogowym Przej� ciu Granicznym w 

Bezledach. 

Zamawiaj� cym jest Warmi� sko-Mazurski Urz� d Wojewódzki w Olsztynie,  

Al. Marsza
ka J. Pi
sudskiego 7/9; 10-575 Olsztyn. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegó
owa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1 w ramach: 

- budowy pawilonów kontrolerskich i platformy odpraw, 

- budowy posterunków kontrolerskich, 

- budowy wiaty nad platform�  odpraw, 

- przebudowy i rozbudowy budynku kontroli szczegó
owej samochodów osobowych, 

- budowy wiaty gospodarczej, 

- budowy 
� cznika pomi� dzy platforma odpraw, a budynkiem SG i IC 

na terenie Drogowego Przej� cia Granicznego w Bezledach. 

1.3.  Zakres robót obj� tych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmuj�  wszystkie czynno� ci umo� liwiaj� ce i maj� ce na 

celu wykonanie i monta�  konstrukcji stalowych wg dok. projektowej wraz z robotami 

towarzysz� cymi, wyst� puj� cych na obiekcie.  

1.4.  Okre� lenia podstawowe 

Okre� lenia podane w niniejszej Specyfikacji s�  zgodne z obowi� zuj� cymi normami oraz 

przepisami. 

1.5.  Ogólne wymagania dotycz� ce robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako��  ich wykonania oraz zgodno��  z dokumentacj�  

projektow� , SST i poleceniami inspektora nadzoru. 

 

2.0 MATERIA	Y 

2.1.  Stal 

2.1.1.Wyroby walcowane gotowe ze stali wg PN-EN 10025:2005 

(1)dwuteowniki, ceowniki i profile zamkni� te o wymiarach wg projektu 

2.1.2.W
a� ciwo� ci mechaniczne i technologiczne powinny odpowiada�  wymaganiom podanym w 

PN-EN 10025:2002 

-wady powierzchniowe – powierzchnia bez p� kni�� , p� cherzy i naderwa�  



90 
 

-na powierzchniach czo
owych niedopuszczalne s�  pozosta
o� ci jamy usadowej, rozwarstwienia i 

p� kni� cia widoczne go
ym okiem 

-wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne 
uski i zawalcowania, wtr� cenia niemetaliczne, w� ery, 

wypuk
o� ci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowato� ci s�  dopuszczalne, je� eli: 

a)mieszcz�  si�  w granicach dopuszczalnych odchy
ek 

b)nie przekraczaj�  0,5mm dla walcówki o grubo� ci do 25mm i 0,7mm dla walcówki o grubo� ci 

wi� kszej 

2.1.3.Odbiór stali na budowie powinien by�  dokonany na podstawie atestu, w którym powinien by�  

zaopatrzony ka� dy element lub partia materia
u. Atest powinien zawiera� : 

-znak wytwórcy 

-profil i gatunek stali 

-numer wyrobu lub partii 

-znak obróbki cieplnej 

2.1.4.Odbiór konstrukcji na budowie winien by�  dokonany na podstawie protoko
u ostatecznego 

odbioru konstrukcji w wytwórni wraz z o� wiadczeniem wytwórni, � e usterki w czasie odbiorów 

zosta
y usuni� te. 

2.2.  	 � czniki                                                                                                             

� ruby, nakr� tki, nity i inne akcesoria do 
� czenia konstrukcji stalowych powinny odpowiada�  

wymaganiom norm: PN-ISO1891:1999, PN-ISO8992:1996 a ponadto:  

- � ruby powinny odpowiada�  wymaganiom norm: PN-EN ISO4014:2002, PN-61/M-82331, PN-

91/M-82341, PN-91/M-82342, PN-83/M-82343,  

- nakr� tki powinny odpowiada�  wymaganiom normy: PN-83/M-82171,  

- podk
adki powinny odpowiada�  wymaganiom norm: PN-EN ISO887:2002, PN-ISO10673:2002, 

PN-77/M82008, PN-79/M82009, PN-79/M-82018, PN-83/M-82039 

Materia
y do spawania konstrukcji stalowych powinny odpowiada�  normie PN-EN752:2000, a 

ponadto:  

- elektrody powinny odpowiada�  normie PN-(!/M-69430  

- drut spawalniczy normie PN-EN12070:2002  

- topniki do spawania elektrycznego powinny odpowiada�  wymaganiom norm: PN-73/M69355, PN-

67/M-69356 

2.3.  Sk
adowanie materia
ów i konstrukcji 

(1)  Do wy
adunku nale� y u� y�  wci� garek lub wci� gników. Elementy ci�� kie, d
ugie i wiotkie nale� y 

przenosi�  za pomoc�  zawiesi i usztywni�  dla zabezpieczenia przed odkszta
ceniem. Elementy 

uk
ada�  w sposób umo� liwiaj� cy odczytanie znakowania. Elementy do scalania powinny by�  

sk
adowane w miar�  mo� liwo� ci jak najbli� ej miejsca scalania. Na miejscu sk
adowania nale� y 

rejestrowa�  konstrukcje niezw
ocznie po ich nadej� ciu, segregowa�  i uk
ada�  za wyznaczonym 

miejscu, oczy� ci�  i naprawia�  powsta
e podczas transportu ewentualne uszkodzenia samej 

konstrukcji jak i jej pow
oki antykorozyjnej. Elementom, które po wbudowaniu zajmuj�  po
o� enie 

pionowe sk
adowa�  w tym samym po
o� eniu. 

 (2)	 � czniki sk
adowa�  w magazynie w skrzynkach lub beczkach. 
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2.4.  Badania na budowie 

Ka� da partia materia
u dostarczona na budow�  przed jej wbudowaniem musi uzyska�  akceptacj�  

In� yniera. 

Ka� da konstrukcja dostarczona na budow�  podlega odbiorowi pod wzgl� dem: 

-jako� ci materia
u, 

-zgodno� ci z projektem, 

-zgodno� ci z atestem wytwórni 

-jako� ci wykonania z uwzgl� dnieniem dopuszczalnych tolerancji, 

Odbiór oraz ewentualne zalecenia, co do sposobu naprawy powsta
ych uszkodze�  w czasie 

transportu potwierdza In� ynier wpisem do dziennika budowy. 

 

3.0 SPRZ� T 

Sprz� t do transportu i monta� u 

Do transportu i monta� u nale� y u� ywa�  podno� ników i innych urz� dze� . Wszelkie urz� dzenia 

podlegaj� ce przepisom o dozorze technicznym powinny by�  dostarczone wraz z aktualnymi 

dokumentami uprawniaj� cymi do ich eksploatacji. 

 

4.0  � RODKI TRANSPORTU 

Materia
y i elementy mog�  by�  przewo� one dowolnymi � rodkami transportu. 

Podczas transportu materia
y i elementy konstrukcji powinny by�  zabezpieczone przed 

uszkodzeniami. 

 

5.0 WYKONANIE ROBÓT 

Cz�� ci do sk
adania powinny by�  czyste oraz zabezpieczone przed korozj� , co najmniej w 

miejscach, które po monta� u b� d�  niedost� pne. Stosowane metody i przyrz� dy powinny 

zagwarantowa�  dotrzymanie wymaga�  dok
adno� ci zespo
ów i wykonania po
� cze� . 

W czasie spawania wilgotno��  wzgl� dna powietrza nie mo� e by�  wi� ksza ni� 80%, a temperatura 

nie ni� sza ni�  +5° C. W czasie opadów atmosferycznych , mg
y, m � awki miejsce spawania i 

stanowiska spawaczy nale� y os
oni� . Powierzchnie 
� czonych elementów powinny by�  wolne od 

zgorzelin, rdzy, farby, t
uszczu i innych zanieczyszcze�  na szeroko� ci nie mniejszej ni�  15cm. 

Spoiny powinny posiada�  klas�  zgodn�  z dokumentacja projektow� . Spoiny czo
owe powinny by�  

podspawane lub wykonane taka technologi� , aby gra�  by
a jednolita i g
adka. Spoiny po 

wykonaniu powinny by�  obrobione mechanicznie.  

Dopuszczalna wadliwo��  spoiny czo
owej wg normy PN-EN 970:1999  

- dla z
� czy specjalnej jako� ci – klasa wadliwo� ci W1,  

- dla z
� czy normalnej jako� ci – klasa wadliwo� ci W2  

Spoiny czo
owe powinny posiada�  klas�  wadliwo� ci z
� cza R1, a spoiny normalnej jako� ci powinny 

odpowiada�  wadliwo� ci z
� cza R2 wg PN-EN 1435:2001. Spoiny pachwinowe powinny 

odpowiada�  klasie wadliwo� ci W2 wg PN-EN 970:1999. Wszystkie spoiny po wykonaniu podlegaj�  

badaniu, ocenie jako� ci i odbiorowi zgodnie z PN-89/S-10050.  
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Przed przyst� pieniem do monta� u elementów konstrukcji, Wykonawca monta� u powinien 

zapozna�  si�  z protoko
em odbioru elementów konstrukcji przewidzianych do wbudowania.  

 

6.0 KONTROLA JAKO � CI ROBÓT 

Kontrola jako� ci polega na sprawdzeniu zgodno� ci z projektem oraz podanymi wy� ej 

wymaganiami. Roboty podlegaj�  odbiorowi. 

6.1 Kontrola po
� cze�  odbywa si�  w nast� puj� cych etapach:  

- kontrola wst� pna,  

- kontrola podczas spawania,  

- kontrola wykonanych po
� cze� .  

Ogl� dziny i badania zewn� trzne spoiny maj� ce na celu stwierdzenie b
� dów widocznych na 

zewn� trz,  

- badania wn� trza spoiny bez jej zniszczenia,  

- badania spoiny z ca
kowitym lub cz�� ciowym jej zniszczeniem.  

Je� li zostan�  wykryte wady spoin wyst� puj� ce na du� ej powierzchni, to spoiny wadliwie wykonane 

musza by�  wyci� te i ponownie za
o� one.  

6.2 Kontrola, pomiary i badania w czasie robót  

Wykonawca jest zobowi� zany do sta
ej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i 

cz� sto� ci�  zaakceptowan�  przez Inspektora Nadzoru, Kontroli podlega pe
ny zakres robót, oraz 

asortyment stosowanych materia
ów. 

Kontrola obejmuje:  

- zgodno��  wykonanych robót z dokumentacja projektow� ,  

- sprawdzenie materia
ów i porównanie ich cech na zgodno��  z dokumentami dostarczonymi przez 

wytwórc�  (certyfikaty lub deklaracje zgodno� ci) oraz przez ogl� dziny zewn� trzne na budowie.  

- roboty monta� owe  

- kontrola zachowania warunków bhp.  

7.0 OBMIAR ROBÓT 

Jednostk�  obmiarow�  robót jest masa gotowej konstrukcji w kg lub w tonach. 

 

8.0 ODBIÓR ROBÓT 

Wszystkie roboty podlegaj�  zasadom odbioru robót zanikaj� cych. 

Roboty uznaje si�  za zgodne z dokumentacj�  projektow� , SST i wymaganiami Inspektora 

Nadzoru, je� eli wszystkie pomiary i badania omówione w pkt. 6 da
y pozytywne wyniki.  

Gotowo��  robót do odbioru zg
asza Wykonawca. Odbiór b� dzie przeprowadzony niezw
ocznie, nie 

pó� niej jednak ni�  w ci� gu 3 dni od daty powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru,.  

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez zamawiaj� cego w obecno� ci 

In� yniera i Wykonawcy. Komisja odbieraj� ce roboty dokona ich oceny jako� ciowej na podstawie 

przed
o� onych dokumentów, wyników badan i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodno� ci 

wykonania robót z dokumentacj�  projektow�  i SST.  
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Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokó
 odbioru 

ostatecznego robót sporz� dzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiaj� cego.  

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowi� zany przygotowa�  dokumenty wskazane przez 

zamawiaj� cego, min: deklaracje zgodno� ci lub certyfikaty zgodno� ci wbudowanych materia
ów 

zgodnie z projektem i SST, instrukcje u� ytkowania i regulacji okien, oraz instrukcje u� ytkowania 

wszystkich innych elementów � lusarki wymienionych w projekcie technicznym.  

Wszystkie zarz� dzone przez komisj�  roboty poprawkowe lub uzupe
niaj� ce b� d�  zestawione wg 

wzoru ustalonego przez Zamawiaj� cego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót 

uzupe
niaj� cych wyznaczy komisja. Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót 

zwi� zanych z usuni� ciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistnia
ych w okresie 

gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny b� dzie dokonany na podstawie oceny wizualnej.  

 

9.0 PODSTAWA P	ATNO � CI 

P
aci si�  za wykonan�  i odebran�  ilo��  1 tony lub 1 kg wed
ug ceny jednostkowej, która obejmuje:  

- przygotowanie stanowiska roboczego,  

- monta�  konstrukcji bez wzgl� du na sposób 
� czenia  

- monta�  konstrukcji na budowie  

- oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materia
ów,  

- likwidacja stanowiska roboczego. 

 

10.0 PRZEPISY ZWI	 ZANE 

10.1. Normy 

PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. 

PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gor� co z niestopowych stali  

                                    konstrukcyjnych. Warunki techniczne dostawy. 

PN-EN 10020:2000 Definicje i klasyfikacja gatunków stali  

PN-EN 10027-1:1994 Systemy oznaczania stali. Znaki stali, symbole g
ówne,  

PN-EN 10027-2:1994 Systemy oznaczania stali. Systemy cyfrowe,  

PN-EN 10021: 1997 Ogólne techniczne warunki dostawy stali i wyrobów stalowych,  

PN-EN 10079:1996  Stal. Wyroby. Terminologia,  

PN-EN 10204+AK:1997    Wyroby metalowe. Rodzaje dokumentów kontroli,  

PN-90/H-01103 Stal. Pó
wyroby i wyroby hutnicze. Cechowanie barwne.  

PN-87/H-01104  Stal. Pó
wyroby i wyroby hutnicze. Cechowanie.  

PN-88/H-01105  Stal. Pó
wyroby i wyroby hutnicze. Pakowanie, przechowywanie i transport.  

PN-ISO 1891:1999  � ruby, wkr� ty, nakr� tki i akcesoria. Terminologia.  

PN-ISO 8992:1996 Cz�� ci z
� czne. Ogólne wymagania dla � rub dwustronnych i nakr� tek.  

PN-82/M-82054.20 � ruby, wkr� ty i nakr� tki. Pakowanie, przechowywanie i transport.  

PN-97/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania. 

PN-87/M-04251 Struktura geometryczna powierzchni. Chropowato��  powierzchni. Warto� ci 

liczbowe parametrów. 
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PN-77/M-82002 Podk
adki. Wymagania i badania. 

PN-77/M-82003 Podk
adki. Dopuszczalne odchy
ki wymiarów oraz kszta
tu i po
o� enia. 

PN-77/M-82008 Podk
adki spr�� yste. 

PN-79/M-82009 Podk
adki klinowe do dwuteowników. 

PN-79/M-82018 Podk
adki klinowe do ceowników. 

PN-78/M-82005 Podk
adki okr� g
e zgrubne. 

 PN-78/M-82006 Podk
adki okr� g
e dok
adne. 

PN-84/M-82054/01 � ruby, wkr� ty i nakr� tki. Stan powierzchni. 

PN-82/M-82054/02 � ruby, wkr� ty i nakr� tki. Tolerancje. 

PN-82/M-82054/03 � ruby, wkr� ty i nakr� tki. W
asno� ci mechaniczne � rub i wkr� tów. 

PN-82/M-82054/09 � ruby, wkr� ty i nakr� tki. W
asno� ci mechaniczne nakr� tek. 

PN-85/M-82101 � ruby z 
bem sze� ciok� tnym. 

PN-86/M-82144 Nakr� tki sze� ciok� tne. 

PN-86/M-82153 Nakr� tki sze� ciok� tne niskie. 

PN-83/M-82171 Nakr� tki sze� ciok� tne powi� kszone do po
� cze�  spr�� anych. 

PN-61/M-82331 � ruby pasowane z 
bem sze� ciok� tnym. 

PN-91/M-82341 � ruby pasowane z 
bem sze� ciok� tnym z gwintem krótkim. 

PN-91/M-82342 � ruby pasowane ze 
bem sze� ciok� tnym z gwintem d
ugim. 

PN-90/H-01103 Stal. Po
wyroby i wyroby hutnicze. Cechowanie barwne. 

PN-88/H-84020 Stal w� glowa konstrukcyjna zwyk
ej jako� ci ogólnego stosowania. Gatunki. 

PN-83/H-92120 Blachy grube i uniwersalne ze stali konstrukcyjnej zwyk
ej jako� ci i niskostopowej 

PN-94/H-92203 Blachy stalowe uniwersalne. Wymiary. 

PN-84/H-93000 Stal w� glowa i niskostopowa. Walcówka, pr� ty i kszta
towniki walcowane na 

gor� co 

PN-79/H-04371 Metale. Próba udarno� ci w obni� onych temperaturach 

PN-89/M-01134 Rysunek techniczny maszynowy. Uproszczenia rysunkowe Po
� czenia spawane i 

powierzchnie napawane 

PN-75/M-69014 Spawanie 
ukowe elektrodami otulonymi stali w� glowych 

i niskostopowych. Przygotowanie brzegów do spawania 

PN-73/M-69015 Spawanie 
ukiem krytym stali w� glowych i niskostopowych 

Przygotowanie brzegów do spawania 

PN-90/M-69016 Spawanie w os
onie dwutlenkiem w� gla stali w� glowych 

i niskostopowych. Przygotowanie brzegów do spawania 

PN-73/M-69355 Topniki do spawania i napawanie 
ukiem krytym 

PN-91/M-69430 Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania 

i napawania. Ogólne wymagania i badania 

PN-88/M-69433 Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania stali 

niskow� glowych i stali niskostopowych o podwy� szonej 

wytrzyma
o� ci 

PN-80/M-69420 Druty lite do spawania i napawania stali 
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PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady z
� czy spawanych. Nazwy i okre� lenia 

PN-88/M-69710 Spawalnictwo. Próba statyczna rozci� gania do czo
owych 

z
� czy lub zgrzewanych 

PN-57/M-69723 Spawanie. Próba statyczna rozci� gania materia
u spoiny 

PN-88/M-69720 Spawalnictwo. Próby zginania do czo
owych z
� czy 

spawanych lub zgrzewanych 

PN-88/M-69733 Spawalnictwo. Próba udarno� ci z
� czy spajanych 

doczo
owo 

PN-76/M-69774 Spawalnictwo. Ci� cie gazowe stali w� glowych o grubo� ci 

5 - 100 mm. Jako��  powierzchni ci� cia. 

PN-85/M-69775 Spawalnictwo. Wadliwo��  z
� czy spawanych. Oznaczenia 

klasy wadliwo� ci ogl� dzin zewn� trznych. 

PN-B-03215:1998 Konstrukcje stalowe budowlane – Po
� czenia z 

fundamentami – Projektowanie i wykonanie 
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SZCZEGÓ	OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 

B.09.00.00 - POSADZKI 

 

1.0 WST� P 

1.1. Przedmiot SST 

Dla zadania: Aktualizacja dokumentacji projektowej platformy odpraw oraz opracowanie 

dokumentacji projektowej na wykonanie robót budowlanych na Drogowym Przej� ciu Granicznym w 

Bezledach. 

Zamawiaj� cym jest Warmi� sko-Mazurski Urz� d Wojewódzki w Olsztynie,  

Al. Marsza
ka J. Pi
sudskiego 7/9; 10-575 Olsztyn. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegó
owa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1 w ramach: 

- budowy pawilonów kontrolerskich i platformy odpraw, 

- budowy posterunków kontrolerskich, 

- przebudowy toalet publicznych, 

- przebudowy i rozbudowy budynku kontroli szczegó
owej samochodów osobowych, 

na terenie Drogowego Przej� cia Granicznego w Bezledach. 

1.3.  Zakres robót obj� tych SST 

Roboty, których dotyczy niniejsza specyfikacja obejmuj�  wszystkie czynno� ci umo� liwiaj� ce i 

maj� ce na celu wykonanie posadzek. 

1.4.  Okre� lenia podstawowe 

Okre� lenia podstawowe w niniejszej SST s�  zgodne z obowi� zuj� cymi odpowiednimi normami. 

1.5.  Ogólne wymagania dotycz� ce robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako��  ich wykonania oraz zgodno��  z dokumentacj�  

projektow� , SST i poleceniami inspektora nadzoru. 

 

2.0   MATERIA	Y 

2.1.  Woda (PN-EN 1008:2004) 

Do przygotowania zapraw stosowa�  mo� na ka� d�  wod�  zdatn�  do picia, z rzeki lub jeziora. 

Niedozwolone jest u� ycie wód � ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawieraj� cych 

t
uszcze organiczne, oleje i mu
. 

2.2.  Piasek  (PN-EN 13139:2003) 

2.2.1.Piasek powinien spe
nia�  wymagania obowi� zuj� cej normy przedmiotowej, a w 

szczególno� ci: 

- nie zawiera�  domieszek organicznych, 

- mie�  frakcje ró� nych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5mm, 

piasek � rednioziarnisty 0,5-1,0mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0mm 

2.3.  Cement wg normy PN-EN 191-1:2002 



98 
 

2.4.  Materia
y do wyko� czenia posadzek 

Gres o parametrach:  

- Po� lizgowo��   - R11 

- � cieralno��    - kl. III PEI3/1500 wg PN-EN ISO 10545-7, 

- Grubo��   - 10-12mm 

- Wytrzyma
o��  - 2,5kN 

 

Uwagi: 

1. Pomieszczenia wilgotne zabezpieczy�  dodatkow�  izolacj�  przeciwwodn�  w postaci folii w 

p
ynie z uszczelnieniem naro� ników ta� m�  wg instrukcji producenta.  

 

3.0 SPRZ� T I MASZYNY 

Roboty wykonuje si�  r� cznie oraz przy u� yciu dowolnego sprz� tu. 

 

4.0 � RODKI TRANSPORTU 

Do transportu materia
ów stosowa�  dowolne sprawne technicznie � rodki transportu. Materia
y 

nale� y uk
ada�  równomiernie na ca
ej powierzchni 
adunkowej, obok siebie i zabezpieczy�  przed 

mo� liwo� ci�  przesuwania si�  podczas transportu. Przy ruchu po drogach publicznych � rodki 

transportowe musz�  spe
nia�  wymagania przepisów ruchu drogowego. Przy za
adunku i 

wy
adunku oraz przewozie na � rodkach transportowych nale� y przestrzega�  przepisów 

obowi� zuj� cych w transporcie drogowym. 

 

5.0  WYKONANIE ROBÓT 

5.1.  Roboty posadzkowe 

Roboty prowadzi�  zgodnie z przepisami bhp i zgodnie z ustaleniami w projekcie budowlanym. 

 

6.0  KONTROLA JAKO � CI ROBÓT  

6.1.  Badania przed przyst� pieniem do robót 

Przed przyst� pieniem do robót zwi� zanych z wykonanie posadzek badaniom powinny podlega�  

materia
y, które b� d�  wykorzystane do wykonania robót oraz pod
o� a. 

Wszystkie materia
y musz�  spe
nia�  wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych 

oraz odpowiada�  parametrom okre� lonym w dokumentacji projektowej.  

Ka� da partia materia
ów dostarczona na budow�  musi posiada�  certyfikat lub deklaracj�  zgodno� ci 

stwierdzaj� ca zgodno��  w
asno� ci technicznych z okre� lonymi w normach i aprobatach. 

Badanie podk
adu powinno by�  wykonane bezpo� rednio przed przyst� pieniem do wykonywania 

robót wyk
adzinowych. Zakres czynno� ci kontrolnych powinien obejmowa� : 

-  sprawdzenie wizualne wygl� du powierzchni podk
adu pod wzgl� dem wymaganej szorstko� ci, 

wyst� powania ubytków i porowato� ci, czysto� ci i zawilgocenia, 

-  sprawdzenie równo� ci podk
adu, które przeprowadza si�  przyk
adaj� c w kierunku spadku 2-

metrow�  
at� , 
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-  sprawdzenie spadków podk
adu pod wyk
adziny (posadzki) za pomoc�  2-metrowej 
aty i 

poziomnicy; pomiary równo� ci i spadków nale� y wykona�  z dok
adno� ci�  do 1mm,  

-  sprawdzenie prawid
owo� ci wykonania w podk
adzie szczelin dylatacyjnych i przeciw-

skurczowych dokonuj� c pomiarów szeroko� ci i prostoliniowo� ci, 

-  sprawdzenie wytrzyma
o� ci podk
adu metodami nieniszcz� cymi. 

6.2.  Badania w czasie robót 

Badania w czasie robót polegaj�  na sprawdzeniu zgodno� ci wykonywania wyk
adzin z 

dokumentacj�  projektow�  i ST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawid
owo��  ich wykonania 

wywiera wp
yw na prawid
owo��  dalszych prac. Badania te szczególnie powinny dotyczy�  

sprawdzenie technologii wykonywanych robót, rodzaju i grubo� ci kompozycji klej� cej oraz innych 

robót „zanikaj� cych". 

6.3.  Badania w czasie odbioru robót 

Badania w czasie odbioru robót przeprowadza si�  celem oceny spe
nienia wszystkich wymaga�  

dotycz� cych wykonanych posadzek, a w szczególno� ci: 

-  zgodno� ci z dokumentacj�  projektow�  i wprowadzonymi zmianami, które naniesiono w 

dokumentacji powykonawczej, 

-  jako� ci zastosowanych materia
ów i wyrobów, 

-  prawid
owo� ci przygotowania pod
o� y, 

-  jako� ci (wygl� du) powierzchni wyk
adzin, 

-  prawid
owo� ci wykonania kraw� dzi, naro� y, styków z innymi materia
ami i dylatacji. 

Przy badaniach w czasie odbioru robót pomocne mog�  by�  wyniki bada�  dokonanych przed 

przyst� pieniem do robót i w trakcie ich wykonywania. 

 

7.0 OBMIAR ROBÓT 

Powierzchnie posadzek oblicza si�  w m2 na podstawie dokumentacji, przyjmuj� c w � wietle � cian w 

stanie surowym. Z obliczonej powierzchni odlicza si�  powierzchnie; s
upów, pilastrów, 

fundamentów i innych elementów wi� ksz�  od 0,25 m2. W przypadku rozbie� no� ci z dokumentacj�  

powierzchnie oblicza si�  wg stanu faktycznego.  

8.0  ODBIÓR ROBÓT 

8.1.  Odbiór robót zanikaj� cych i ulegaj� cych zakryciu 

Przy robotach zwi� zanych z wykonywaniem posadzek elementem ulegaj� cym zakryciu s�  

pod
o� a. Odbiór pod
ó�  musi by�  dokonany przed rozpocz� ciem robót posadzkowych. W trakcie 

odbioru nale� y przeprowadzi�  badania wymienione w pkt. 6.2. niniejszego opracowania. 

Je� eli wszystkie pomiary i badania da
y wynik pozytywny mo� na uzna�  pod
o� a za wykonane 

prawid
owo tj. zgodnie z dokumentacj�  i ST i zezwoli�  do przyst� pienia do robót posadzkowych. 

Je� eli chocia�  jeden wynik badania daje wynik negatywny) pod
o� e nie powinno by�  odebrane. 

Wykonawca zobowi� zany jest do dokonania naprawy pod
o� a poprzez np. szlifowanie lub 

szpachlowanie i ponowne zg
oszenie do odbioru. W sytuacji, gdy naprawa jest niemo� liwa 

(szczególnie w przypadku zani� onej wytrzyma
o� ci) pod
o� e musi by�  skute i wykonane ponownie. 
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Wszystkie ustalenia zwi� zane z dokonanym odbiorem robót ulegaj� cych zakryciu (pod
ó� ) oraz 

materia
ów nale� y zapisa�  w dzienniku budowy lub protokóle podpisanym przez przedstawicieli 

inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy). 

 

8.2.  Odbiór cz�� ciowy 

Odbiór cz�� ciowy polega na ocenie ilo� ci i jako� ci wykonanej cz�� ci robót. Odbioru cz�� ciowego 

robót dokonuje si�  dla zakresu okre� lonego w dokumentach umownych wed
ug zasad jak przy 

odbiorze ostatecznym robót. Jego celem jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w 

realizowanych robotach i ich usuni� cie przed odbiorem ko� cowym. Wykonuje go inspektor 

nadzoru w obecno� ci kierownika budowy. Protokó
 odbioru cz�� ciowego jest podstaw�  do 

dokonania cz�� ciowego rozliczenia robót, je� eli umowa tak�  form�  przewiduje. 

8.3.  Odbiór ostateczny (ko� cowy) 

Odbiór ko� cowy stanowi ostateczn�  ocen�  rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 

zakresu (ilo� ci), jako� ci i zgodno� ci z dokumentacj�  projektow� . Odbioru ostatecznego dokonuje 

komisja powo
ana przez zamawiaj� cego na podstawie przed
o� onych dokumentów, wyników 

bada�  i pomiarów oraz dokonanej ocenie wizualnej. Zasady i terminy powo
ywania komisji oraz 

czas jej dzia
alno� ci powinna okre� la�  umowa.  

Wykonawca robót obowi� zany jest przed
o� y�  komisji nast� puj� ce dokumenty: 

-  projekt budowlany, 

-  dokumentacj�  powykonawcz� , 

-  szczegó
owe specyfikacje techniczne, 

-  aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodno� ci dla zastosowanych materia
ów i 

wyrobów, 

-  protokó
y odbioru pod
o� a, 

-  protokó
y odbiorów cz�� ciowych, 

-  instrukcje producentów dotycz� ce zastosowanych materia
ów, 

-  wyniki bada�  laboratoryjnych i ekspertyz. 

W toku odbioru komisja obowi� zana jest zapozna�  si�  przed
o� onymi dokumentami, 

przeprowadzi�  badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej SST oraz dokona�  

oceny wizualnej. 

W przypadku nie kompletno� ci dokumentów odbiór mo� e by�  dokonany po ich uzupe
nieniu. 

Z czynno� ci odbioru sporz� dza si�  protokó
 podpisany przez przedstawicieli zamawiaj� cego i 

wykonawcy. Protokó
 powinien zawiera� : 

-  ustalenia podj� te w trakcie prac komisji, 

-  ocen�  wyników bada� , 

-  wykaz wad i usterek ze wska� nikiem mo� liwo� ci ich usuni� cia, 

- stwierdzenie zgodno� ci lub niezgodno� ci wykonania wyk
adzin z zamówieniem. 

Protokó
 odbioru ko� cowego jest podstaw�  do dokonania rozliczenia ko� cowego pomi� dzy 

zamawiaj� cym a wykonawc� . 

8.4.  Odbiór pogwarancyjny 
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Odbiór pogwarancyjny przeprowadza si�  po up
ywie okresu gwarancji, którego d
ugo��  jest 

okre� lona w umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu wyk
adzin po u� ytkowaniu 

w okresie gwarancji oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót poprawkowych 

zwi� zanych z usuwaniem zg
oszonych wad. Odbiór pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie 

oceny wizualnej wyk
adzin z uwzgl� dnieniem zasad opisanych w pkt. 8.3. „Odbiór ostateczny 

robót". Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstaw�  do zwrotu kaucji gwarancyjnej, 

negatywny do dokonania potr� ce�  wynikaj� cych z obni� onej jako� ci robót. Przed up
ywem okresu 

gwarancyjnego zamawiaj� cy powinien zg
osi�  wykonawcy wszystkie zauwa� one wady. 

 

9.0 PODSTAWA P	ATNO � CI 

P
aci si�  za ustalon�  ilo��  m2 powierzchni u
o� onej posadzki wg ceny jednostkowej, która obejmuje 

przygotowanie pod
o� a, dostarczenie materia
ów i sprz� tu, oczyszczenie stanowiska pracy. 

Szczegó
owe zasady rozliczenia i p
atno� ci zgodnie z umow� .



102 
 

SZCZEGÓ	OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
B.10.00.00 – Stolarka okienna i drzwiowa 

 

SPIS TRE� CI 

 

1.0       WST� P 

1.1.   Przedmiot SST 

1.2.   Zakres stosowania SST 

1.3.   Zakres robót obj� tych SST 

1.4.   Okre� lenia podstawowe 

1.5.   Ogólne wymagania dotycz� ce robót. 

2.0      MATERIA	Y 

3.0      SPRZ� T I MASZYNY 

4.0      � RODKI TRANSPORTU 

5.0      WYKONANIE ROBÓT 

6.0      KONTROLA JAKO� CI ROBÓT  

7.0      OBMIAR ROBÓT 

8.0      ODBIÓR ROBÓT 

9.0      PODSTAWA P	ATNO � CI 

10.0    PRZEPISY ZWI	 ZANE 
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SZCZEGÓ	OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
        

B.10.00.00 – STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA 

 

1.0     WST� P 

1.1. Przedmiot SST 

Dla zadania: Aktualizacja dokumentacji projektowej platformy odpraw oraz opracowanie 

dokumentacji projektowej na wykonanie robót budowlanych na Drogowym Przej� ciu Granicznym w 

Bezledach. 

Zamawiaj� cym jest Warmi� sko-Mazurski Urz� d Wojewódzki w Olsztynie,  

Al. Marsza
ka J. Pi
sudskiego 7/9; 10-575 Olsztyn. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegó
owa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1 w ramach: 

- budowy pawilonów kontrolerskich i platformy odpraw, 

- budowy posterunków kontrolerskich, 

- przebudowy toalet publicznych, 

- przebudowy i rozbudowy budynku kontroli szczegó
owej samochodów osobowych 

na terenie Drogowego Przej� cia Granicznego w Bezledach. 

1.3.  Zakres robót obj� tych SST 

Roboty, których dotyczy niniejsza specyfikacja obejmuj�  wszystkie czynno� ci umo� liwiaj� ce i 

maj� ce na celu dokonanie monta� u stolarki okiennej, drzwiowej wraz z obróbk�  i robotami 

towarzysz� cymi.  

1.4.  Okre� lenia podstawowe 

Okre� lenia podstawowe w niniejszej SST s�  zgodne z obowi� zuj� cymi odpowiednimi normami 

oraz okre� leniami podanymi w Wymaganiach ogólnych specyfikacji technicznej. 

1.5.  Ogólne wymagania dotycz� ce robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako��  ich wykonania oraz zgodno��  z dokumentacj�  

projektow� , SST i poleceniami inspektora nadzoru. 

 

2.0   MATERIA	Y 

Wbudowa�  nale� y stolark�  kompletnie wyko� czon�  wraz z okuciami i pow
okami malarskimi.  

Ka� da partia materia
u dostarczona na budow�  przed jej wbudowaniem musi uzyska�  akceptacj�  

inspektora nadzoru. 

2.1.  Sk
adowanie elementów 

Wszystkie wyroby nale� y przechowywa�  w magazynach zamkni� tych, suchych i przewiewnych,    

zabezpieczonych    przed    opadami    atmosferycznymi.    Pod
ogi    w pomieszczeniu 

magazynowym powinny by�  utwardzone, poziome i równe. Wyroby nale� y uk
ada�  w jednej lub 

kilku warstwach w odleg
o� ci nie mniejszej ni�  1m od czynnych urz� dze�  grzejnych i zabezpieczy�  

przed uszkodzeniem. 
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Okna PCV z profilu 5 komorowego wzmocnione profilem stalowym, dwuszybowe zespolone 

spe
niaj� ce nast� puj� ce dodatkowe parametry: 

- grubo��  � cianek zewn� trznych profili g
ównych powinna wynosi�  nie mniej ni�  2,8mm, 

spe
niaj� ca wymagania klasy A (PN-EN 12608) 

- g
� boko��  zabudowy 70mm i geometria przekroju 5- komorowa 

-  nale� y zastosowa�  uszczelnienia podwójne; 

-  wspó
czynnik filtracji powietrza „a” okna rozszczelnionego powinien znajdowa�  si�  w przedziale: 

0,5<a<1,0; 

-  nale� y zastosowa�  systemowy profil podparapetowy umo� liwiaj� cy szczelne zamontowanie 

parapetu wewn. i zewn., a tak� e zastosowa�  okucie obwiedniowe z funkcj�  mikrowentylacji;  

-  stolarka okienna powinna by�  wyposa� ona w elementy umo� liwiaj� ce regulacj�  skrzyd
a  

w trzech osiach po
o� enia z p
ynn�  regulacj�  docisku; 

-  wspó
czynnik izolacyjno� ci akustycznej dla okien o min. Rw=35dB; 

-  okna powinny by�  wykonane z profili zakwalifikowanych do materia
ów niezapalnych 

spe
niaj� cych wspó
czynniki „i� r”=0 i „C� r”=0,13; 

- szklenie termoizolacyjne o wsp. przenikania Uk<1,1W/m2K dla szyb oraz Uk<1,6W/m2K dla 

profili 

- w profilu ramiaka powinien zosta�  zamontowany nawiewnik;  

- stolarka okienna powinna posiada�  wa� n�  aprobat�  techniczn�  ITB, Certyfikat Zgodno� ci FTB   

oraz  wa� n�  Ocen�  Higieniczn�  dopuszczaj� c�  wyrób do stosowania w budownictwie; 

- szklenie wg dokumentacji projektowej. 

 

 

� lusarka aluminiowa: 

Wbudowa�  nale� y � lusark�  kompletnie wyko� czon�  wraz z okuciami uszczelkami i pow
okami 

anodowymi. 

Na elementy � lusarki stosowa�  kszta
towniki ze stopów aluminium. 

PA3 wg PN-84/H-93669. 

Po
� czenia elementów wykonywa�  jako spawane (druty do spawania PAS), nitowane lub 

skr� cane na � ruby . 

Dopuszczalne b
� dy wykonania elementów powinny odpowiada�  wymaganiom normy PN-80/M-

02138. 

Uszczelki i przek
adki powinny odpowiada�  nast� puj� cym wymaganiom: 

- twardo��  Shor’a min. 35 - 40°; 

- wytrzyma
o��  na rozci� ganie ok. 8,5 Mpa; 

- odporno��  na temperatur�  od -30 do + 80° C; 

- palno��  - nie powinny rozprzestrzenia�  ognia; 

- nasi� kliwo��  - nie nasi� kliwe; 

- trwa
o��  min. 20 lat. 

Powierzchnie elementów nale� y pokry�  anodow�  pow
ok�  tlenkow�  typu AI/An15u wg 
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PN-80/H-97023. Szklenie wg dokumentacji projektowej. 
 

3.0 SPRZ� T I MASZYNY 

Roboty wykonuje si�  r� cznie przy u� yciu dowolnego typu sprz� tu zaakceptowanego przez 

inspektora nadzoru. 

 

4.0 � RODKI TRANSPORTU 

Do transportu materia
ów stosowa�  dowolne sprawne technicznie � rodki transportu. Materia
y 

nale� y uk
ada�  równomiernie na ca
ej powierzchni 
adunkowej, obok siebie i zabezpieczy�  przed 

mo� liwo� ci�  przesuwania si�  podczas transportu. Przy ruchu po drogach publicznych � rodki 

transportowe musz�  spe
nia�  wymagania przepisów ruchu drogowego. Przy za- i wy
adunku oraz 

przewozie na � rodkach transportowych nale� y przestrzega�  przepisów obowi� zuj� cych w 

transporcie drogowym. 

 

5.0 WYKONANIE ROBÓT 

5.1.  Przygotowanie o� cie� y. 

5.1.1.Przed osadzeniem stolarki nale� y sprawdzi�  dok
adno��  wykonania o� cie� a, do którego ma 

przylega�  o� cie� nica. W przypadku wyst� puj� cych wad w wykonaniu o� cie� a lub zabrudzenia 

powierzchni o� cie� a, o� cie� e nale� y naprawi�  i oczy� ci� . 

5.1.2.Skrzyd
a okienne i drzwiowe, o� cie� nice powinny mie�  usuni� te wszystkie drobne wady 

powierzchniowe, np. p� kni� cia, wyrwy. Wymienione ubytki nale� y wype
ni�  kitem syntetycznym 

(ftalowym). 

5.2.  Osadzanie i uszczelnienie stolarki  

Osadzenie stolarki okiennej i drzwiowej wed
ug zalece�  producenta i odpowiednich norm. 

 

6.0 KONTROLA JAKO � CI ROBÓT 

6.1. Zasady kontroli jako� ci powinny by�  zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej 

i drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robót szklarskich. 

6.2.  Ocena jako� ci powinna obejmowa� : 

-sprawdzenie zgodno� ci wymiarów, 

-sprawdzenie zgodno� ci klasy przeciww
amaniowej wraz z pozosta
ymi wymaganiami wg 

dokumentacji projektowej oraz SST, 

-sprawdzenie zgodno� ci elementów odtwarzanych z elementami dostarczonymi do odwzorowania, 

-sprawdzenie jako� ci materia
ów z których zosta
a wykonana stolarka, 

-sprawdzenie prawid
owo� ci wykonania z uwzgl� dnieniem szczegó
ów konstrukcyjnych, 

-sprawdzenie dzia
ania skrzyde
 i elementów ruchomych, oku�  oraz ich funkcjonowania, 

-sprawdzenie prawid
owo� ci zmontowania i uszczelnienia. Roboty podlegaj�  odbiorowi. 

 

7.0 OBMIAR ROBÓT 

Jednostk�  obmiarow�  robót jest szt. wbudowanej stolarki w � wietle o� cie� nic. 
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8.0 ODBIÓR ROBÓT 

Wszystkie roboty wymienione w niniejszej SST podlegaj�  zasadom odbioru robót zanikaj� cych.  

W szczególno� ci nale� y sprawdzi� : 

-prawid
owo��  osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej, 

-zgodno��  wbudowanego elementu z projektem. 

 

9.0 PODSTAWA P	ATNO � CI 

P
aci si�  za ustalon�  ilo��  wykonanych robót w jednostkach podanych w pkt 7. 

Cena obejmuje: 

-dostarczenie gotowej stolarki 

-osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem listwami, 

-dopasowanie i wyregulowanie, 

-ewentualn�  napraw�  powsta
ych uszkodze� . 

 Szczegó
owe zasady rozliczenia i p
atno� ci zgodnie z umow� . 

 

10.0 PRZEPISY ZWI	 ZANE 

10.1. Normy 

PN-B-10085:2001    Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 

PN-97/B-02151/03    Akustyka budowlana. Izolacyjno��  akustyczna w budynkach. 

PN-75/B-94000        Okucia budowlane. Podzia
. 
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SZCZEGÓ	OWA  SPECYFIKACJA  TECHNICZNA 
B.11.00.00 - Roboty malarskie 

 

SPIS TRE� CI 

1.0 WST� P 

1.1.   Przedmiot SST 

1.2.   Zakres stosowania SST 

1.3.   Zakres robót obj� tych SST 

1.4.   Okre� lenia podstawowe 

1.5.   Ogólne wymagania dotycz� ce robót. 

2.0      MATERIA	Y 

3.0      SPRZ� T I MASZYNY 

4.0      � RODKI TRANSPORTU 

5.0      WYKONANIE ROBÓT 

6.0      KONTROLA JAKO� CI ROBÓT 

7.0      OBMIAR ROBÓT 

8.0     ODBIÓR ROBÓT 

9.0      PODSTAWA P	ATNO � CI 

10.0     UWAGI SZCZEGÓ	OWE 
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SZCZEGÓ	OWA  SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
  

B.11.00.00 - ROBOTY MALARSKIE 

 

1. 0 WST� P 

1.1. Przedmiot SST 

Dla zadania: Aktualizacja dokumentacji projektowej platformy odpraw oraz opracowanie 

dokumentacji projektowej na wykonanie robót budowlanych na Drogowym Przej� ciu Granicznym w 

Bezledach. 

Zamawiaj� cym jest Warmi� sko-Mazurski Urz� d Wojewódzki w Olsztynie,  

Al. Marsza
ka J. Pi
sudskiego 7/9; 10-575 Olsztyn. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegó
owa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1 w ramach: 

- budowy pawilonów kontrolerskich i platformy odpraw, 

- budowy posterunków kontrolerskich, 

- przebudowy toalet publicznych, 

- przebudowy i rozbudowy budynku kontroli szczegó
owej samochodów osobowych, 

- budowy wiaty gospodarczej, 

na terenie Drogowego Przej� cia Granicznego w Bezledach. 

1.3.  Zakres robót obj� tych SST 

Roboty, których dotyczy niniejsza specyfikacja obejmuj�  wszystkie czynno� ci umo� liwiaj� ce i 

maj� ce na celu wykonanie robót malarskich. 

W zakres ich wchodz� :  

- przygotowanie pod
o� a 

- szpachlowanie 

- gruntowanie  

- malowanie 

- roboty towarzysz� ce 

1.4.  Okre� lenia podstawowe 

Okre� lenia podstawowe w niniejszej SST s�  zgodne z obowi� zuj� cymi odpowiednimi normami 

oraz okre� leniami podanymi w Wymaganiach ogólnych specyfikacji technicznej. 

1.5.  Ogólne wymagania dotycz� ce robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako��  ich wykonania oraz zgodno��  z dokumentacj�  

projektow� , SST i poleceniami inspektora nadzoru. 

 

2.0 MATERIA	Y 

2.1. Woda wg PN-75/C-04630 „Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania". 
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Do przygotowania farb i szpachli stosowa�  mo� na ka� d�  wod�  zdatn�  do picia. Niedozwolone jest 

u� ycie wód � ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawieraj� cych t
uszcze organiczne, 

oleje i mu
. 

2.2. Mleko wapienne 

Mleko wapienne powinno mie�  posta�  cieczy o g� sto� ci � mietany, uzyskanej przez rozcie� czenie 

1 cz�� ci ciasta wapiennego z 3 cz�� ciami wody, tworz� c jednolit�  mas�  bez grudek i 

zanieczyszcze� . 

2.3. Spoiwa bezwodne 

a)Pokost lniany powinien by�  ciecz�  oleist�  o zabarwieniu od � ó
tego do ciemnobr� zowego i 

odpowiadaj� c�  wymaganiom normy pa� stwowej. 

b)pokost syntetyczny powinien by�  u� ywany w postaci cieczy, barwy od jasno� ó
tej do brunatnej, 

b� d� cej roztworem � ywicy kalafoniowej lub innej w lotnych rozpuszczalnikach, z ewentualnym 

dodatkiem modyfikuj� cym, o w
a� ciwo� ciach technicznych zbli� onych do pokostu naturalnego, lecz 

o krótszym czasie schni� cia. Powinien on odpowiada�  wymaganiom normy pa� stwowej lub 

� wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 

2.4. Rozcie� czalniki 

W zale� no� ci od rodzaju farby nale� y stosowa� : 

-wod�  – do farb wapiennych 

-terpentyn�  i benzyn�  – do farb i emalii olejnych 

-inne rozcie� czalniki przygotowane fabrycznie dla poszczególnych rodzajów farb powinny 

odpowiada�  normom pa� stwowym lub mie�  cechy techniczne zgodnie z za� wiadczeniem o jako� ci 

wydanym producenta oraz z zakresem zastosowania. 

2.5. Farby budowlane gotowe 

2.5.1.Farby niezale� nie od ich rodzaju powinny odpowiada�  wymaganiom norm pa� stwowych lub 

� wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 

2.5.2.Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie 

Na tynkach mo� na stosowa�  farby emulsyjne zgodnie z zasadami podanymi w normach i 

� wiadectwach ich dopuszczenia przez ITB. 

 

Parametry techniczne farby emulsyjnej na � ciany: 

odporno��  na szorowanie (wg ISO 11998)   - klasa 1 

odporno��  na zmywanie (wg PN-92/C-81517) [liczba cykli] - min. 5000 

odporno��  chemiczna - odporne na przecieranie rozcie� czonymi detergentami i na s
abe 

rozpuszczalniki, np. benzyn�  

odporno��  na wysokie temperatury [°C]    - +80[°C]  

 

Parametry techniczne farby emulsyjnej na sufity: 

odporno��  na szorowanie (wg ISO 11998)   - klasa 3 

odporno��  na zmywanie (wg PN-92/C-81517) [liczba cykli] - min. 2200 
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odporno��  chemiczna - odporne na przecieranie rozcie� czonymi detergentami i na s
abe 

rozpuszczalniki, np. benzyn�  

odporno��  na wysokie temperatury [°C]    - +80[°C]  

 

2.5.3.Wyroby chlorokauczukowe 

Emalia chlorokauczukowa ogólnego stosowania 

-wydajno��  6-10m2/dm3 

-max. czas schni� cia 8h 

Kit szpachlowy chlorokauczukowy ogólnego stosowania – bia
y 

-do wyg
adzania podk
adu pod pow
oki chlorokauczukowe 

-rozcie� czalnik chlorokauczukowy do wyrobów chlorokauczukowych ogólnego stosowania-bia
y do 

rozcie� czania wyrobów chlorokauczukowych 

2.5.4.Wyroby epoksydowe 

Gruntoszpachlówka epoksydowa bezrozpuszczalnikowa, chemoodporna 

- wydajno��  6-10m2/dm3 

- czas schni� cia 24h 

Farba do gruntowania epoksypoliamidowa dwusk
adnikowa wg PN-C-81911/97 

- wydajno��  4,5-5m2/dm3 

-czas schni� cia 24h 

Emalia epoksydowa chemoodporna - bia
a 

- wydajno��  5-6m2/dm3 

-czas schni� cia 24h 

Emalia epoksydowa chemoodporna - szara 

-wydajno��  6-8m2/dm3 

-czas schni� cia 24h 

Lakier bitumiczno - epoksydowy 

-wydajno��  1,2-1,5m2/dm3 

-czas schni� cia 12h 

2.5.5.Farby olejne i ftalowe 

Farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania wg PN-C-81901:2002 

-wydajno��  6-8m2/dm3 

-czas schni� cia 12h  

Farby olejne i flatowe nawierzchniowe ogólnego stosowania wg PN-C-81901/2002 

-wydajno��  6-10m2/dm3 

Farba p� czniej� ca 

-farba ta musi posiada�  stosowny certyfikat na odporno��  ogniow�  przy wzro� cie temperatury wg 

krzywej w� glowodorowej dla okresu ochrony do 2 godzin, 

-odporne na wibracje, 

Folia zabezpieczaj� ca 

� rodek uszczelniaj� cy(silikon) 
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2.6.  � rodki gruntuj� ce 

2.6.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi: 

-powierzchni betonowych lub tynków zwyk
ych nie zaleca si�  gruntowania, o ile � wiadectwo 

dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjne nie podaje inaczej 

-na ch
onnych pod
o� ach nale� y stosowa�  do gruntowania farb�  emulsyjn�  rozcie� czon�  wod�  w 

stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje si�  wykonanie pow
oki malarskiej. 

2.6.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie nale� y zagruntowa�  

rozcie� czonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza) 

2.6.3. Myd
o szare, stosowane do gruntowania pod
o� a w celu zmniejszenia jego wsi� kliwo� ci 

powinno by�  stosowane w postaci roztworu wodnego 3-5%. 

 

3.0 SPRZ� T I MASZYNY 

Roboty mo� na wykonywa�  stosuj� c dowolny sprz� t, jak: 

-agregaty malarskie; 

-p� dzle, wa
ki; 

-przeno� ne zbiorniki na wod� ; 

-przeno� ne rusztowania, drabiny itp. 

 

4.0 � RODKI TRANSPORTU 

Do transportu materia
ów stosowa�  dowolne sprawne technicznie � rodki transportu. 

Materia
y nale� y uk
ada�  równomiernie na ca
ej powierzchni 
adunkowej, obok siebie i 

zabezpieczy�  przed mo� liwo� ci�  przesuwania si�  podczas transportu. 

Przy ruchu po drogach publicznych � rodki transportowe musz�  spe
nia�  wymagania przepisów 

ruchu drogowego. Przy za- i wy
adunku oraz przewozie na � rodkach transportowych nale� y 

przestrzega�  przepisów obowi� zuj� cych w transporcie drogowym. 

 

5.0 WYKONANIE ROBÓT 

5.1.  Warunki prowadzenia robót malarskich 

Przy malowaniu powierzchni wewn� trznych temperatura nie powinna by�  ni� sza ni�  +8ºC. W 

okresie zimowym pomieszczenia nale� y ogrzewa� . 

W ci� gu 2 dni pomieszczenia powinny by�  ogrzane do temperatury, co najmniej +8ºC. Po 

zako� czeniu malowania mo� na dopu� ci�  do stopniowego obni� ania temperatury, jednak przez 3 

dni nie mo� e spa��  poni� ej +1ºC. 

W czasie malowania niedopuszczalne jest napowietrzanie malowanych powierzchni ciep
ym 

powietrzem od przewodów wentylacyjnych i urz� dze�  ogrzewczych. 

Gruntowanie i dwukrotne malowanie � cian i sufitów mo� na wykona�  po: 

-ca
kowitym uko� czeniu robót instalacyjnych , 

-ca
kowitym uko� czeniu robót elektrycznych, 

-ca
kowitym u
o� eniu posadzek, 

-usuni� ciu usterek na stropach i tynkach. 
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5.2.  Przygotowanie pod
o� y 

5.2.1.Pod
o� e posiadaj� ce drobne uszkodzenia powierzchni powinno by�  naprawione przez 

wype
nienie ubytków zapraw�  cementowo-wapienn� . Powierzchnie powinny by�  oczyszczone z 

kurzu i brudu, wystaj� cych drutów, nacieków zaprawy itp. Odstaj� ce tynki nale� y odbi� , a rysy 

poszerzy�  i ponownie wype
ni�  zapraw�  cementowo-wapienn� . 

5.2.2.Powierzchnie metalowe powinny by�  oczyszczone, odt
uszczone zgodnie z wymaganiami 

normy PN-ISO 8501-1:1996, dla danego typu farby podk
adowej 

Roboty prowadzi�  zgodnie z przepisami bhp i zgodnie z ustaleniami w projekcie budowlanym. 

5.3.  Gruntowanie 

5.3.1.Przy malowaniu farb�  wapienn�  wymalowania mo� na wykonywa�  bez gruntowania 

powierzchni. 

5.3.2.Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowa�  farb�  emulsyjn�  tego 

samego rodzaju, z jakiej ma by�  wykonana pow
oka, lecz rozcie� czon�  wod�  w stosunku 1:3-5. 

5.3.3.Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntowa�  pokostem. 

5.3.4.Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementów stalowych stosuje si�  odpowiednie 

farby podk
adowe. 

5.3.5.Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa si�  gruntoszpachlówk�  

epoksydow� .  

5.4.  Wykonanie robót malarskich 

5.4.1.Pow
oki wapienne powinny równomiernie pokrywa�  pod
o� e, bez prze� witów, plam i 

odprysków. 

5.4.2.Pow
oki z farb emulsyjnych powinny by�  niezmywalne, przy stosowaniu � rodków myj� cych i 

dezynfekuj� cych. 

Pow
oki powinny dawa�  aksamitno-matowy wygl� d powierzchni. 

Barwa pow
ok powinna by�  jednolita, bez smug i plam. 

Powierzchnia pow
ok bez uszkodze� , smug, plam i � ladów p� dzla. 

5.4.3.Pow
oki z farb i lakierów olejnych i syntetycznych powinny mie�  barw�  jednolit�  zgodn�  ze 

wzorcem, bez smug, zacieków, uszkodze� , zmarszcze� , p� cherzy, plam i zmiany odcienia. 

Pow
oki powinny mie�  jednolity po
ysk. 

Przy malowaniu wielowarstwowy nale� y na poszczególne warstwy stosowa�  farby w ró� nych 

odcieniach. 

Prace malarskie nale� y prowadzi�  zgodnie z instrukcj�  producenta farb. Elementy, które w czasie 

robót malarskich mog�  ulec uszkodzeniu lub zabrudzeniu, nale� y zabezpieczy�  i os
oni� . 

 

6.0 KONTROLA JAKO � CI ROBÓT 

6.1.  Powierzchnia do malowania 

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowa� : 

-sprawdzenie wygl� du powierzchni, 

-sprawdzenie wsi� kliwo� ci, 

-sprawdzenie wyschni� cia pod
o� a, 
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-sprawdzenie czysto� ci, 

Sprawdzenie wygl� du powierzchni pod malowanie nale� y wykona�  przez ogl� dziny zewn� trzne. 

Sprawdzenie wsi� kliwo� ci nale� y wykona�  przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod 

malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwil� onej powierzchni powinna nast� pi�  nie 

wcze� niej ni�  po 3s. 

 

6.2.  Roboty malarskie 

6.2.1.Badanie pow
ok przy ich odbiorze nale� y przeprowadzi�  po zako� czeniu ich wykonania: 

-dla farb emulsyjnych nie wcze� niej ni�  po 7 dniach 

-dla pozosta
ych nie wcze� niej ni�  po 14 dniach 

6.2.2.Badania przeprowadza si�  przy temperaturze powietrza nie ni� szej od +5ºC przy wilgotno� ci 

powietrza mniejszej od 65%. 

6.2.3.Badania powinny obejmowa� : 

-Sprawdzenie wygl� du zewn� trznego - wizualne, okiem nieuzbrojonym w � wietle rozproszonym z 

odleg
o� ci oko
o 0,5 m. 

-Sprawdzenie zgodno� ci barwy i po
ysku - przez porównanie w � wietle rozproszonym barwy i 

po
ysku wyschni� tej pow
oki ze wzorcem producenta. 

-Sprawdzenie odporno� ci na wycieranie - przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej powierzchni 

we
nian�  lub bawe
nian�  szmatk�  w kolorze kontrastowym do pow
oki; pow
ok�  nale� y uzna�  za 

odporn�  na wycieranie, je� eli na szmatce nie wyst� pi
y � lady farby. 

-Sprawdzenie odporno� ci na zmywanie - przez pi� ciokrotne silne potarcie pow
oki mokr�  

namydlon�  szczotk�  z twardej szczeciny, a nast� pnie dok
adne sp
ukanie jej wod�  za pomoc�  

mi� kkiego p� dzla; pow
ok�  nale� y uzna�  za odporn�  na zmywanie, je� eli piana mydlana na 

szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz je� eli po wyschni� ciu ca
a badana pow
oka b� dzie mia
a 

jednakow�  barw�  i nie powstan�  prze� wity pod
o� a. 

Wyniki kontroli i badania pow
ok powinny by�  odnotowane w formie protoko
u z kontroli bada�  z 

do
� czonymi aprobatami technicznymi oraz atestami technicznymi i higienicznymi. 

 

7.0 OBMIAR ROBÓT 

Jednostk�  obmiarow�  jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem pod
o� a, farb, 

ustawieniem i rozebraniem rusztowa�  lub drabin oraz uporz� dkowanie stanowiska pracy. Ilo��  

robót malarskich w m okre� la si�  na podstawie projektu z uwzgl� dnieniem zmian 

zaakceptowanych przez inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

 

8.0 ODBIÓR ROBÓT 

8.1.  Odbiór pod
o� a 

Zastosowane do przygotowania pod
o� a materia
y powinny odpowiada�  wymaganiom zawartym w 

normach pa� stwowych lub � wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Pod
o� e, 

posiadaj� ce drobne uszkodzenia powinno by�  naprawione przez wype
nienie ubytków zapraw�  

cementowo-wapienn�  do robót tynkowych lub odpowiedni�  szpachlówk� . Pod
o� e powinno by�  
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przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Je� eli odbiór pod
o� a odbywa si�  po d
u� szym 

czasie od jego wykonania, nale� y pod
o� e przed gruntowaniem oczy� ci� . 

8.2.  Odbiór robót malarskich 

8.2.1. Sprawdzenie wygl� du zewn� trznego pow
ok malarskich polegaj� ce na stwierdzeniu 

równomiernego roz
o� enia farby, jednolitego nat�� enia barwy i zgodno� ci ze wzorcem producenta, 

braku prze� witu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wype
niaczy, 

braku plam, smug, zacieków, p� cherzy odstaj� cych p
atów pow
oki, widocznych okiem � ladów 

p� dzla itp., w stopniu kwalifikuj� cym powierzchni�  malowan�  do pow
ok o dobrej jako� ci 

wykonania. 

8.2.2.Sprawdzenie odporno� ci pow
oki na wycieranie polegaj� ce na lekkim, kilkukrotnym potarciu 

jej powierzchni mi� kk� , we
nian�  lub bawe
nian�  szmatk�  kontrastowego 5% koloru. 

8.2.3.Sprawdzenie odporno� ci pow
oki na zarysowanie. 

8.2.4.Sprawdzenie przyczepno� ci pow
oki do pod
o� a polegaj� ce na próbie poderwania ostrym 

narz� dziem pow
oki od pod
o� a. 

8.2.5.Sprawdzenie odporno� ci pow
oki na zmywanie wod�  polegaj� ce na zwil� aniu badanej 

powierzchni pow
oki przez kilkakrotne potarcie mokr�  mi� kk�  szczotk�  lub szmatk� . 

Wyniki odbiorów materia
ów powinny by�  ka� dorazowo wpisywane do dziennika budowy. 

 

9.0 PODSTAWA P	ATNO � CI 

P
aci si�  za ustalon�  ilo��  m2 powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej. 

Szczegó
owe zasady rozliczenia i p
atno� ci zgodnie z umow� . 

 

10.0 PRZEPISY ZWI	 ZANE 

10.1. Normy 

PN-EN 1008:2004   Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie próbek 

PN-62/C-81502       Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody bada� . 

PN-EN 459-1:2003  Wapno budowlane 

PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne 

PN-C 81901:2002    Farby olejne i alkaidowe 

PN-C 81608:1998    Emalie chlorokauczukowe 

PN-C 81914:2002    Farby dyspersyjne stosowane wewn� trz 

PN-C 81932:1997    Farby epoksydowe chemoodporne 

 

Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych - cz���  B: Roboty wyko� czeniowe, zeszyt 4: 

Pow
oki malarskie zewn� trzne i wewn� trzne wydanie ITB Instrukcje, Wytyczne, Poradniki nr 

387/2003 
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SZCZEGÓ	OWA  SPECYFIKACJA  TECHNICZNA 
 

B.12.00.00 – KONSTRUKCJA DACHU 

          

1.      WST� P 

1.1. Przedmiot SST 

Dla zadania: Aktualizacja dokumentacji projektowej platformy odpraw oraz opracowanie 

dokumentacji projektowej na wykonanie robót budowlanych na Drogowym Przej� ciu Granicznym w 

Bezledach. 

Zamawiaj� cym jest Warmi� sko-Mazurski Urz� d Wojewódzki w Olsztynie,  

Al. Marsza
ka J. Pi
sudskiego 7/9; 10-575 Olsztyn. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegó
owa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1 w ramach: 

- budowy pawilonów kontrolerskich i platformy odpraw, 

- budowy posterunków kontrolerskich, 

- przebudowy toalet publicznych, 

- przebudowy i rozbudowy budynku kontroli szczegó
owej samochodów osobowych 

na terenie Drogowego Przej� cia Granicznego w Bezledach. 

1.3. Zakres robót obj� tych SST 

Roboty, których dotyczy niniejsza specyfikacja obejmuj�  wszystkie czynno� ci umo� liwiaj� ce  i 

maj� ce na celu wykonanie i odbiór drewnianej konstrukcji dachu. 

1.4. Okre� lenia podstawowe 

Okre� lenia podstawowe w niniejszej SST s�  zgodne z obowi� zuj� cymi odpowiednimi normami i 

wytycznymi. 

1.5. Ogólne wymagania dotycz� ce robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako��  ich wykonania oraz zgodno��  z dokumentacj�  

projektow� , SST i poleceniami inspektora nadzoru. 

 

2. MATERIA	Y 

2.1.  Drewno klasy C30. 

2.1.1 Drewno u� yte do konstrukcji i elementów powinno odpowiada�  wymaganiom aktualnych 

norm pa� stwowych.  

Konstrukcja powinna by�  wykonywana z tarcicy sosnowej lub � wierkowej. 

Przed w
a� ciwym monta� em zaleca si�  pozostawienie naddatków technologicznych d
ugo� ci 20-

50cm. Zaleca si�  pobranie wymiarów z natury 

 

2.1.2.W
a� ciwo� ci mechaniczne i technologiczne powinny odpowiada�  wymaganiom podanym w 

PN-81/B-03150 i wg PN-82/D-94021 
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dopuszczalne wady drewna w tarcicy konstrukcyjnej sortowanej wytrzyma
o� ciowo metodami 

wizualnymi: 

-  s� ki bez wzgl� du na jako�� , wyra� one wska� nikiem s� kato� ci Us� k<1/3-<1/4, 

-  skr� t w
ókien <10%, 

-  zgnilizna – niedopuszczalna, 

-  chodniki owadzie – niedopuszczalne, 

-  przeci� tna szeroko��  s
ojów 6mm, 

-  krzywizna pod
u� na p
aszczyzn:  30mm – w tarcicy o grubo� ci < 38mm, 

10mm – w tarcicy o grubo� ci > 75mm, 

-     krzywizna pod
u� na boków:  10mm – w tarcicy o szeroko� ci < 75mm, 

       5mm – w tarcicy o szeroko� ci  > 250mm, 

-  wichrowato��  – 6% szeroko� ci sztuki, 

-  krzywizna poprzeczna – 4% szeroko� ci sztuki, 

-  nierówno��  p
aszczyzn i boków – p
aszczyzny powinny by�  wzajemnie równoleg
e, boki 

tarcicy obrzynanej powinny by�  prostopad
e do p
aszczyzn, odchylenia od równoleg
o� ci 

powinny mie� ci�  si�  w granicach dopuszczalnych odchy
ek grubo� ci i szeroko� ci, 

-  nie prostopad
o��  czó
 - niedopuszczalna 

 

2.1.3 Wilgotno��  drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosi� : 

-  dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem  - nie wi� cej ni�  20% 

-  dla konstrukcji na otwartym powietrzu – nie wi� cej ni�  23% 

-  dla konstrukcji klejonych – nie wi� cej ni�  15% 

 

2.1.4 Wymiary i tolerancje tarcicy 

1). Odchy
ki wymiarowe dla desek nie powinny by�  wi� ksze ni� :  

-  w d
ugo� ci +50mm w dowolnej liczbie sztuk tarcicy i -20mm najwy� ej w 20% sztuk badanej 

tarcicy, 

-  w szeroko� ci +3mm w dowolnej liczbie sztuk i -1mm najwy� ej w 20% sztuk badanej partii 

tarcicy, 

-  w grubo� ci +1mm w dowolnej liczbie sztuk tarcicy i –1mm najwy� ej w 20% sztuk badanej 

partii tarcicy, 

     

2). Odchy
ki wymiarowe na grubo� ci i szeroko� ci bali nale� y przyjmowa�  jak dla desek,  

3). Odchy
ki wymiarowe na grubo� ci i szeroko� ci 
at nie powinny by�  wi� ksze ni� : 

-  dla 
at o wymiarach poni� ej 50mm: na grubo� ci +1,0 i -1,0mm najwy� ej w 20% sztuk badanej 

partii tarcicy, a na szeroko� ci +2,0mm i -1,0mm, 

-   dla 
at o wymiarach poni� ej 50mm: na grubo� ci  i szeroko� ci +2,0 i -1,0mm najwy� ej w 20% 

sztuk 
at badanej partii. 
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4). Odchy
ki wymiarowe na grubo� ci i szeroko� ci kraw� dziaków stosowanych do konstrukcji nie 

powinny by�  wi� ksze ni�  +3,0mm i -2 mm. 

 

5). Odchy
ki wymiarowe na grubo� ci i szeroko� ci belek nie powinny by�  wi� ksze ni�  +3,0mm i -2,-

mm.  

  

2.1.5 Zabezpieczenie przed wilgoci�  

-  Konstrukcje z drewna oraz materia
ów drewnopochodnych powinny by�  chronione przed 

d
ugotrwa
ym nawilgoceniem we wszystkich fazach ich wykonania. Cz�� ci konstrukcji 

podlegaj� ce zabezpieczeniu przed wilgoci�  powinny by�  zaznaczone w dokumentacji 

technicznej. 

-  Wszystkie cz�� ci i elementy konstrukcji z drewna oraz materia
ów drewnopochodnych 

stykaj� ce si�  z elementami i cz�� ciami budynków lub konstrukcji wykonanymi z innych 

materia
ów ch
on� cych wilgo�  powinny by�  zabezpieczone przed bezpo� rednim 

wch
anianiem wilgoci z tych materia
ów i elementów – za pomoc�  izolacji przeciwwilgociowej. 

-  Cz�� ci i elementy budynków wykonane z drewna oraz materia
ów drewnopochodnych 

powinny by�  zabezpieczone  przed nadmiernym zawilgoceniem (np. w 
azienkach, kuchniach, 

pomieszczeniach technologicznych) przez izolacj�  przeciwwilgociow�  lub zastosowanie 

w
a� ciwego rozwi� zania konstrukcyjnego. 

Rozwi� zanie konstrukcyjne powinno umo� liwia�  wysychanie konstrukcji lub jej okresowe 

wietrzenie. 

-  � rodki zabezpieczaj� ce przed wilgoci�  oraz sposób wykonania zabezpiecze�  przed wilgoci�  

elementów i konstrukcji powinny by�  dostosowane do rodzaju konstrukcji, u� ytych do nich 

materia
ów budowlanych oraz warunków � rodowiskowych, w jakich konstrukcja z drewna oraz 

materia
ów drewnopochodnych b� dzie eksploatowana. 

-  � rodki i materia
y do zabezpieczenia konstrukcji lub jej elementów przed zawilgoceniem 

powinny odpowiada�  normom pa� stwowym. 

-  � rodki do zabezpieczenia konstrukcji i elementów z drewna oraz materia
ów 

drewnopochodnych w pomieszczeniach na pobyt sta
y ludzi nie mog�  powodowa�  

zanieczyszczenia powietrza substancjami szkodliwymi dla zdrowia.    

 

2.1.6 Zabezpieczenie przed ogniem 

-  � rodki i materia
y do zabezpiecze�  przed ogniem powinny by�  dopuszczone do stosowania w 

budownictwie normami pa� stwowymi. 

-  Stosowanie � rodków i materia
ów do zabezpiecze�  ogniochronnych konstrukcji drewnianych 

powinno by�  okre� lone w instrukcji technologicznej uzgodnionej z w
a� ciw�  instytucj�  

naukowo - badawcz� . 

 

2.1.7 Zabezpieczenie przed korozj�  chemiczn�  
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-  � rodki i materia
y do wykonywania zabezpiecze�  chemoodpornych konstrukcji z drewna oraz 

materia
ów drewnopochodnych powinny by�  dopuszczone do stosowania w budownictwie 

przez upowa� nion�  instytucj�  i nie powodowa�  zanieczyszcze�  pomieszcze�  zwi� zkami 

chemicznymi szkodliwymi dla zdrowia. 

 

2.1.8 Zabezpieczenie przed korozj�  biologiczn�  

-  Wszystkie elementy z drewna i materia
ów drewnopochodnych stosowane w budownictwie 

powinny by�  zabezpieczone przed korozj�  biologiczn� . 

-  Jako��  zabezpiecze�  powinna spe
nia�  wymagania okre� lone w normach pa� stwowych. 

-  � rodki chemiczne do zabezpiecze�  elementów i konstrukcji z drewna oraz materia
ów 

drewnopochodnych przed korozj�  biologiczn�  i owadami nie powinny powodowa�  korozji 


� czników metalowych.   

 

2.2 	 � czniki i po
� czenia elementów konstrukcji z drewna oraz materia
ów drewnopochodnych 

2.2.1 Po
� czenia na gwo� dzie 

-  do z
� czy konstrukcyjnych nale� y stosowa�  gwo� dzie okr� g
e i kwadratowe, odpowiadaj� ce 

normom pa� stwowym. 

-  � rednica gwo� dzi powinna wynosi� : 

- w elementach drewnianych – 1/6 do 1/11 grubo� ci elementów 
� czonych, 

- w elementach z
� czy z twardych i bardzo twardych p
yt pil� niowych oraz ze sklejki o grubo� ci do 

8mm – 2 do 4 mm, 

- w elementach z
� czy ze sklejki o grubo� ci ponad 8mm – 2,5 do 4,5 mm, 

- w elementach z
� czy z p
yt wiórowych o grubo� ci ponad 25mm – 2,5 do 5mm. 

-  Minimalna grubo��  elementów drewnianych z
� czy nie powinna by�  mniejsza ni�  okre� lona 

wzorem: t=d(3+0,8d)>19; gdzie d – � rednica gwo� dzia. 

Minimalna grubo��  niedrewnianych elementów z
� czy na gwo� dzie powinna wynosi� : ze stali 

2mm, ze sklejki 8mm, z twardych p
yt pil� niowych 5mm, z p
yt wiórowych 10mm. 

-  W z
� czach, w których gwo� dzie pracuj�  na zginanie i docisk, minimalna liczba gwo� dzi 

wynosi 4. Gwo� dzie powinny by�  wbijane nie mniej ni�  w dwóch szeregach i 2 rz� dach. 

-  Przy po
� czeniach elementów drugorz� dnych, np. Krzy� ulców usztywniaj� cych w 

stemplowaniach i rusztowaniach, minimalna liczba gwo� dzi wynosi 2. 

-  Przy konstruowaniu po
� cze�  na gwo� dzie wymagane jest sprawdzenie ich wed
ug PN-81/B-

03150.03. 

-  Minimalna grubo��  blach stalowych w w� z
ach i stykach gwo� dziowanych nie powinna by�  

mniejsza ni�  2mm. 

  

2.2.2 Po
� czenia na sworznie i � ruby 

-  Do wykonania z
� czy na sworznie nale� y stosowa�  sworznie ze stali w� glowej walcowanej o 

� rednicy 10-24mm odpowiadaj� cej asortymentom znormalizowanych nakr� tek o podk
adek. 
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Dopuszcza si�  sworznie z innych materia
ów po okre� leniu ich przydatno� ci wed
ug BN-

80/7159-04. 

-  Do wykonania z
� czy na � ruby nale� y stosowa�  � ruby o � rednicy minimum 10mm 

odpowiadaj� ce normom pa� stwowym. Dopuszcza si�  stosowanie innych � rub po okre� leniu 

ich przydatno� ci dla danego z
� cza. 

-  Sworznie i � ruby nale� y rozmieszcza�  w z
� czu wed
ug uk
adu prostok� tnego lub 

przestawionego. 

-  W z
� czach rozci� ganych, z ka� dej strony z
� cza liczba sworzni nie powinna by�  mniejsza ni�  

4. W w� z
ach d� wigarów kratowych dopuszcza si�  mniejsz�  liczb�  sworzni, lecz nie mniejsz�  

ni�  2, przy czym nale� y zastosowa�  co najmniej jedn�  � rub�  � ci� gaj� c� . Sworznie powinny 

by�  rozmieszczone mo� liwie symetrycznie do osi 
� czonych elementów. 

-  W z
� czach rozci� ganych co najmniej 25% sworzni nale� y zast� pi�  � rubami � ci� gaj� cymi o 

tej samej � rednicy co sworznie. W po
� czeniach elementów drewnianych z nak
adkami 

stalowymi liczba to powinna wynosi�  minimum 50%. We wszystkich przypadkach liczba � rub 

� ci� gaj� cych w z
� czu nie powinna by�  mniejsza ni�  3 sztuki (2 sztuki przy ko� cach nak
adek 

i po jednej sztuce przy styku). Nagwintowana cz���  � ruby nie powinna by�   wpuszczona w 

drewno. � ruby � ci� gaj� ce powinny mie�  od g
ówk�  i nakr� tk�  odpowiednie podk
adki. W 

z
� czach � ciskaj� cych nale� y stosowa�  minimum 2 � ruby � ci� gaj� ce po ka� dej stronie styku. 

-  Sworznie lub � ruby w z
� czach nale� y osadza�  w otworach o � rednicy 0,97 � rednicy sworznia 

lub � ruby. 

-  Wilgotno��  elementów drewnianych 
� czonych na sworznie i � ruby nie powinna by�  wi� ksza 

ni�  18%.  Wilgotno��  elementów z materia
ów drewnopochodnych nie powinna by�  wi� ksza 

ni�  10%. 

 

3. SPRZ� T 

Sprz� t do transportu i monta� u 

Do transportu i monta� u nale� y u� ywa�  podno� ników i innych urz� dze� . Wszelkie urz� dzenia 

podlegaj� ce przepisom o dozorze technicznym powinny by�  dostarczone wraz z aktualnymi 

dokumentami uprawniaj� cymi do ich eksploatacji. 

 

4. TRANSPORT 

-  Do transportu materia
ów stosowa�  dowolne sprawne technicznie � rodki transportu. Materia
y 

nale� y uk
ada�  równomiernie na ca
ej powierzchni 
adunkowej, obok siebie i zabezpieczy�  

przed mo� liwo� ci�  przesuwania si�  podczas transportu oraz zniszczenia. Przy ruchu po 

drogach publicznych � rodki transportowe musz�  spe
nia�  wymagania przepisów ruchu 

drogowego. Przy za
adunku i wy
adunku oraz przewozie na � rodkach transportowych nale� y 

przestrzega�  przepisów obowi� zuj� cych w transporcie drogowym. 

-  Elementy konstrukcyjne powinny by�  (w miar�  mo� liwo� ci) przechowywane w os
oni� tych 

pomieszczeniach lub zabezpieczone przed opadami atmosferycznymi. Powinny by�  one 

u
o� one na podk
adach w stosy i rozdzielone przek
adkami. Je� eli ze wzgl� du na du� e 
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wymiary zachodzi konieczno��  sk
adowania na otwartym powietrzu, stosy nale� y przykrywa�  

pap� , foli�  z tworzyw sztucznych lub w inny sposób zabezpieczaj� cy przed opadami 

atmosferycznymi. 

-  Elementy sk
adowe powinny by�  zabezpieczone przed mechanicznymi uszkodzeniami w 

czasie transportu. � ruby, � ci� gi itp. Powinny by�  skr� cone przed za
adowaniem. Po 

wy
adowaniu nale� y dokona�  przegl� du tych cz�� ci, usun��  ewentualne uszkodzenia i 

ponownie dokr� ci�  � ruby, � ci� gi itp. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1 Wi�� ba dachowa 

-  Przekroje i rozmieszczenie elementów powinny by�  zgodne z dokumentacj�  techniczn� . 

-  Przy wykonywaniu znacznej liczby jednakowych elementów konstrukcyjnych nale� y stosowa�  

wzorniki (szablony) z ostruganych desek o wilgotno� ci nie wi� kszej ni�  18%, ze sklejki lub z 

twardych p
yt pil� niowych. Dok
adno��  t�  nale� y sprawdzi�  przez próbny monta� , a nast� pnie 

sprawdza�  okresowo za pomoc�  ta� my stalowej. 

-  D
ugo��  elementów wykonanych wed
ug wzornika nie powinna ró� ni�  si�  od d
ugo� ci 

projektowanych wi� cej ni�  0,5mm. 

-  Je� eli zachodzi konieczno��  obróbki ko� ców elementów podczas monta� u, d
ugo� ci powinny 

by�  wi� ksze od d
ugo� ci projektowanych. Nadmiar ten jest zale� ny od sposobu obróbki 

ko� ców elementów. 

-  Dopuszcza si�  nast� puj� ce odchy
ki w rozstawie krokwi: 

-  ±1cm w osiach rozstawu krokwi. 

-  Elementy wi�� by dachowej stykaj� ce si�  z murem lub betonem powinny by�  w miejscach 

styku odizolowane podwójn�  warstw�  papy.      

Roboty prowadzi�  zgodnie z przepisami bhp i zgodnie z ustaleniami w projekcie budowlanym. 

Nale� y je wykonywa�  r� cznie przy u� yciu narz� dzi elektromechanicznych. 

 

 

5.1.1 Deskowanie po
aci dachowych 

-  Na deskowanie nale� y stosowa�  deski  III klasy jako� ci tarcicy ogólnego przeznaczenia albo 

klasy MKG lub KS tarcicy wytrzyma
o� ciowo sortowanej, bez murszu, o grubo� ci nie 

mniejszej ni�  20-25mm. W technicznie uzasadnionych przypadkach przy zag� szczonym 

rozstawie krokwi dopuszcza si�  deski o grubo� ci 19 lub 22mm. Szeroko� ci desek nie powinny 

by�  wi� ksze ni�  18cm. W deskach niedopuszczalne s�  otwory po s� kach o � rednicy wi� kszej 

ni�  20mm. 

-  Deski powinny by�  powleczone ze wszystkich nietoksycznymi preparatami grzybobójczymi, 

u
o� one praw�  stron�  (dordzeniow� ) ku do
owi i przybite do ka� dej krokwi dwoma 

gwo� dziami. D
ugo��  gwo� dzia powinna powinna by�  co najmniej 2,5 raza wi� ksza od 

grubo� ci desek. Czo
a desek powinny styka�  si�  tylko na krokwiach. W przypadku u� ycia 

desek z oflisami górne p
aszczyzny pokrycia z desek powinny by�  bez oflisów. 
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-  Deskowania stanowi� ce podk
ad pod pokrycie papowe powinny by�  uk
adane na styk  lub 

przylg� . Odst� py mi� dzy deskami pod pokrycie z blachy ocynkowanej mog�  wynosi�  nie 

wi� cej ni�  5cm, a z blachy cynkowej nie wi� cej ni�  4cm. Przy kryciu blach�  cynkow�  w 
usk�  

lub w karo deskowanie powinno by�  szczelne (
� czenie desek na styk). 

-  Niezale� nie od rodzaju pokrycia (równie�  w przypadkach 
acenia po
aci dachowych) za 

kominami powinny by�  wykonane – od strony sp
ywu wody po po
aci dachowej – odboje 

(kozubki), tj. deskowania u
o� one ze spadkami umo� liwiaj� cymi sp
yw wody na boki poza 

komin. Deski odbojów, koszy, okapów, latarni itp. powinny by�  uk
adane na styk. 

  

5.1.2 	acenie po
aci dachowych 

-  	aty nie powinny mie �  przekroju mniejszego ni�  38x38mm. 

-  	aty u
o � one poziomo powinny by�  przybite do ka� dej krokwi jednym gwo� dziem okr� g
ym 

40x100mm lub kwadratowym 35x100mm. D
ugo��  gwo� dzia powinna by�  co najmniej 2,5 

raza wi� ksza ni�  grubo��  
aty. 

-  Styki 
at powinny znajdowa�  si�  na krokwi. Odchylenia od wymaganego po
o� enia desek nie 

powinno by�  wi� ksze  ni�  2mm na 1m i 30mm na ca
ej d
ugo� ci dachu. Wzd
u�  okapu 

powinna by�  umocowana deska lub 
ata grubsza od 
aty podk
adu o grubo��  dachówki.  

-   

6. KONTROLA JAKO � CI ROBÓT 

Kontrola jako� ci polega na sprawdzeniu zgodno� ci z projektem oraz podanymi wy� ej 

wymaganiami. Roboty podlegaj�  odbiorowi cz�� ciowemu w trakcie prowadzenia robót lub/i 

odbiorowi po zako� czeniu robót. 

Odst� pstwa od postanowie�  projektu powinny by�  uzasadnione zapisem w dzienniku budowy i 

potwierdzone przez nadzór  techniczny albo innym równorz� dnym dowodem. 

Podstaw�  do oceny technicznej konstrukcji drewnianych jest sprawdzenie jako� ci: 

-  wbudowanych materia
ów, 

-  wykonania elementów przed ich zmontowaniem, 

-  gotowej konstrukcji. 

Badania elementów przed ich zmontowaniem powinny obejmowa� : 

-  sprawdzenie wykonania po
� cze�  na zgodno��  z wymaganiami  podanymi w dokumentacji 

technicznej, 

-  sprawdzenie wymiarów wzorników (szablonów) i konturów oraz wymiarów poszczególnych 

elementów konstrukcji nale� y przeprowadza�  za pomoc�  pomiaru ta� m�  lub inn�  miar�  

stalow�  z podzia
k�  milimetrow� , przez stwierdzenie ich zgodno� ci z dokumentacj�  

techniczn�  i wymaganiami podanymi w niniejszej specyfikacji. 

-  sprawdzenie wilgotno� ci drewna.  

-   

7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostk�  obmiarow�  jest m2 im3. 
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8. ODBIÓR ROBÓT 

 

Wszystkie roboty podlegaj�  zasadom odbioru robót zanikaj� cych. Szczegó
owe zasady odbioru 

robót zgodnie z umow� . 

 

9. PODSTAWA P	ATNO � CI 

P
aci si�  za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez 

inspektora nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7. 

Szczegó
owe zasady rozliczenia i p
atno� ci zgodnie z umow� . 

 

10. UWAGI SZCZEGÓ	OWE 

10.1. Normy 

PN-81/B-03150.00 Konstrukcje z drewna i materia
ów drewnopochodnych. Obliczenia statyczne i 

projektowanie. Postanowienia ogólne 

PN-81/B-03150.01 Konstrukcje z drewna i materia
ów drewnopochodnych. Obliczenia statyczne i 

projektowanie. Materia
y. 

PN-81/B-03150.02 Konstrukcje z drewna i materia
ów drewnopochodnych. Obliczenia statyczne i 

projektowanie. Konstrukcje. 

PN-81/B-03150.02 Konstrukcje z drewna i materia
ów drewnopochodnych. Obliczenia statyczne i 

projektowanie. Z
� cza. 

PN-75/D-01001  Tarcica. Podzia
, nazwa i okre� lenia. 

PN-65/D-01006  Ochrona drewna. Klasyfikacja i terminologia metod konserwacji  drewna. 

PN-79/D-01012  Tarcica. Wady 

PN-82/D-94021  Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzyma
o� ciowymi. 

PN-75/D-96000  Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia 

PN-88/H-84020  Stal ogólnego przeznaczenia  

PN-59/M-82010  Podk
adki kwadratowe w konstrukcjach drewnianych 

PN-85/M-82101  � ruby z 
bem sze� ciok� tnym 

PN-85/M-82121  � ruby z 
bem kwadratowym 

PN-88/M-82144  Nakr� tki sze� ciok� tne 

PN-75/M-82151  Nakr� tki kwadratowe 

BN-87/5028-12  Gwo� dzie budowlane. Gwo� dzie z trzpieniem okr� g
ym i kwadratowym  
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SZCZEGÓ	OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
B.13.00.00 – Pokrycie dachu 

 

SPIS TRE� CI 

1.0 WST� P 

1.1.   Przedmiot SST 

1.2.   Zakres stosowania SST 

1.3.   Zakres robót obj� tych SST 

1.4.   Okre� lenia podstawowe 

1.5.   Ogólne wymagania dotycz� ce robót 

2.0      MATERIA	Y 

3.0      SPRZ� T I MASZYNY 

4.0      � RODKI TRANSPORTU 

5.0      WYKONANIE ROBÓT 

6.0      KONTROLA JAKO� CI ROBÓT 

7.0     OBMIAR ROBÓT 

8.0     ODBIÓR ROBÓT 

9.0      PODSTAWA P	ATNO � CI  

10.0     UWAGI SZCZEGÓ	OWE 
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SZCZEGÓ	OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 

B.13.00.00 – POKRYCIE DACHU 

1.0      WST� P 

1.1. Przedmiot SST 

Dla zadania: Aktualizacja dokumentacji projektowej platformy odpraw oraz opracowanie 

dokumentacji projektowej na wykonanie robót budowlanych na Drogowym Przej� ciu Granicznym w 

Bezledach. 

Zamawiaj� cym jest Warmi� sko-Mazurski Urz� d Wojewódzki w Olsztynie,  

Al. Marsza
ka J. Pi
sudskiego 7/9; 10-575 Olsztyn. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegó
owa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1 w ramach: 

- budowy pawilonów kontrolerskich i platformy odpraw, 

- budowy posterunków kontrolerskich, 

- budowy wiaty nad platform�  odpraw, 

- przebudowy toalet publicznych, 

- przebudowy i rozbudowy budynku kontroli szczegó
owej samochodów osobowych, 

- budowy wiaty gospodarczej, 

- budowy 
� cznika pomi� dzy platforma odpraw, a budynkiem SG i IC 

na terenie Drogowego Przej� cia Granicznego w Bezledach. 

1.3. Zakres robót obj� tych SST 

Roboty, których dotyczy niniejsza specyfikacja obejmuj�  wszystkie czynno� ci umo� liwiaj� ce i 

maj� ce na celu wykonanie robót pokrywczych wraz z robotami towarzysz� cymi. 

1.4. Okre� lenia podstawowe 

Okre� lenia podstawowe w niniejszej SST s�  zgodne z obowi� zuj� cymi odpowiednimi normami i 

wytycznymi. 

1.5. Ogólne wymagania dotycz� ce robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako��  ich wykonania oraz zgodno��  z dokumentacj�  

projektow� , SST i poleceniami inspektora nadzoru. 

 

2.0 MATERIA	Y 

Ogólne wymagania dotycz� ce materia
ów, ich pozyskiwania i sk
adowania podano w ST 

„Wymagania ogólne" pkt 2. 

Ponadto materia
y stosowane powinny mie�  m.in.: 

a)Aprobaty Techniczne lub by�  produkowane zgodnie z obowi� zuj� cymi normami, 

b)Certyfikat lub Deklaracj�  Zgodno� ci z Aprobat�  Techniczn�  lub z PN, 

c)Certyfikat na znak bezpiecze� stwa, 

d)Certyfikat zgodno� ci ze zharmonizowan�  norm�  europejsk�  wprowadzon�  do zbioru norm 

polskich, 
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e)na opakowaniach powinien znajdowa�  si�  termin przydatno� ci do stosowania. Sposób transportu 

i sk
adowania powinien by�  zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta. 

Wykonawca obowi� zany jest posiada�  na budowie pe
n�  dokumentacj�  dotycz� c�  sk
adowanych 

na budowie materia
ów przeznaczonych do wykonania robót 2.2. Rodzaje materia
ów 

f)Blacha stalowa ocynkowana powlekana, arkusze o wym. 1000x2000 mm lub 1250x2000 mm. 

powinna odpowiada�  normom PN-61/B-10245 i PN-73/H-92122.  

 

Wszystkie materia
y do wykonywania robót przewidzianych niniejsz�  specyfikacja powinny by�  

przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcj�  producenta oraz wed
ug odpowiednich 

norm wyrobu. 

 

2.1. Blacha trapezowa 

blachy trapezowe: os
onowe 

pow
oki: ocynk Z275 + poliester mat, 

grubo��  blachy: 0,50 mm; 0,60 mm 

gatunek stali: S250GD; nierdzewna 

 

 
 

 

2.2. P
yty warstwowe 

Materia
: STAL S220GD, S250GD, S280GD (wg PN-EN 103 26:2005) 

• stal o podwy� szonych parametrach obustronnie ocynkowana, trwale zabezpieczona pow
okami 

antykorozyjnymi 

• grubo��  blachy: 0,50mm; 0,60mm 



127 
 

• powlekana pow
okami organicznymi oraz metalicznymi 

• p
yty PWS i PWD s�  standardowo foliowane od strony zewn� trznej; p
yty PWS foliowanie 

obustronne 

Pow
oki 

POLIESTER 

• grubo��  pow
oki 25 � m, 

• do zastosowa�  zewn� trznych: odporny na zmiany temperatury i oddzia
ywanie czynników 

atmosferycznych, 

•dobra odporno��  korozyjna, 

 
PWS - p
yta warstwowa z rdzeniem styropianowym � cienna 

Parametry techniczne: 

- rdze� : styropian 

- grubo��  p
yty: 100 oraz 150 mm 

szeroko��  modu
u: 1155 mm 

szeroko��  ca
kowita: 1174 mm 

d
ugo��  p
yty: 2,50 - 15,00 m 

grubo��  ok
adziny: 0,50 mm 

pow
oki: poliester 

 

PWD - p
yta warstwowa z rdzeniem styropianowym dachowa 

Parametry techniczne: 

rdze� : styropian 

grubo��  p
yty: 100/116,50 mm; 150/166,50 mm 

szeroko��  modu
u: 1100 mm 

szeroko��  ca
kowita modu
u: 1164 mm 
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d
ugo��  p
yty: 2,50 – 15,00 m 

grubo��  ok
adziny:0,50 mm 

pow
oki: poliester 

 

 

3.0 SPRZ� T 

Roboty wykonuje si�  r� cznie stosuj� c dowolny sprz� t dopuszczony przez inspektora budowy. 

 

4.0 TRANSPORT 

Do transportu materia
ów stosowa�  dowolne sprawne technicznie � rodki transportu. Materia
y 

nale� y uk
ada�  równomiernie na ca
ej powierzchni 
adunkowej, obok siebie i zabezpieczy�  przed 

mo� liwo� ci�  przesuwania si�  podczas transportu. Przy ruchu po drogach publicznych � rodki 

transportowe musz�  spe
nia�  wymagania przepisów ruchu drogowego. Przy za
adunku i 

wy
adunku oraz przewozie na � rodkach transportowych nale� y przestrzega�  przepisów 

obowi� zuj� cych w transporcie drogowym. 

 

5.0 WYKONANIE ROBÓT 

5.1 Roboty pokrywcze i izolacyjne nale� y prowadzi�  zgodnie z zatwierdzonym projektem 

technicznym a tak� e � ci� le wg wytycznych i instrukcji do systemu danego producenta 

Ka� de pod
o� e pod pokrycie dachowe z papy powinno spe
nia�  nast� puj� ce wymagania 

dotycz� ce: 

- równo� ci powierzchni, 

- zdylatowania odpowiedniego dla danego rodzaju pod
o� a i konstrukcji dachu lub stropodachu, z 

tym � e dylatacje pod
o� a  powinny pokrywa�  si�  z dylatacjami konstrukcyjnymi dachu 

(stropodachu) i budynku, 

-  uformowania styku pokrycia z elementami wystaj� cymi ponad powierzchni�  pokrycia z 

okapami, koszami, korytami odwadniaj� cymi itp., 

-  osadzenia w pod
o� u elementów urz� dze�  odwadniaj� cych, 

-  wytrzyma
o� ci i sztywno� ci pod
o� y, które zdolne s�  przenie��  równie�  obci�� enia dodatkowe 

w trakcie robót budowlano - pokrywczych. 

Pod
o� e powinno by�  wykonane z materia
ów nie wp
ywaj� cych szkodliwie na pokrycie dachowe 

lub obróbki blacharskie i inne. W razie niemo� no� ci dotrzymania tego wymagania nale� y pokrycie 

dachowe, warstwy wodoszczelne i obróbki blacharskie oddzieli�  od pod
o� a warstw�  innego 

materia
u izolacyjnego. 

Obróbki blacharskie powinny by�  dostosowane do rodzaju pokrycia. Obróbki blacharskie mo� na 

wykonywa�  o ka� dej porze roku, lecz w temperaturze nie ni� szej od -15°C. Robót nie mo � na 

wykonywa�  na oblodzonych pod
o� ach. Przy wykonywaniu obróbek blacharskich nale� y pami� ta�  

o konieczno� ci zachowania dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny by�  zabezpieczone w 

sposób umo� liwiaj� cy przeniesienie ruchów poziomych i pionowych dachu w taki sposób, aby 

nast� powa
 szybki odp
yw wody z obszaru dylatacji. 
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5.2 Pokrycia z blachy oraz p
yt warstwowych nale� y prowadzi�  � ci� le wg wytycznych i instrukcji do 

systemu danego producenta 

-Roboty dekarskie mog�  by�  wykonywane o ka� dej porze roku, lecz w temperaturze nie ni� szej ni�  

-15°C. Robót nie mo � na wykonywa�  na oblodzonych pod
o� ach. 

 

Temperatura monta� u powinna by�  zgodna z zaleceniami stosowania poszczególnych materia
ów 

i elementów obudowy (np. materia
ów uszczelniaj� cych). Podczas prowadzenia prac monta� owych 

po spadkach temperatury poni� ej 0°C, nale � y sprawdzi�  stan uszczelek w stykach wzd
u� nych 

p
yt, tzn. ich nasi� kliwo��  wod�  i twardo�� , która mo� e utrudni�  prawid
owy monta� . Ci� cia oraz 

wyci� cia w p
ytach powinno si�  wykonywa�  r� cznymi narz� dziami, takimi jak np. pi
a tarczowa, pi
a 

wzd
u� na o drobnoz� bnych tarczach/brzeszczotach. Nie nale� y u� ywa�  szlifierek k� towych oraz 

innych narz� dzi dzia
aj� cych w sposób tarciowy i wytwarzaj� cych wysok�  temperatur� . Do 

mocowania p
yt warstwowych powinno si�  stosowa�  odpowiednie 
� czniki, dla których wydana 

zosta
a aprobata techniczna, w zale� no� ci od rodzaju konstrukcji no� nej i grubo� ci p
yty. Jako 


� czniki stosowane s� : 

- wkr� ty samowierc� ce i samogwintuj� ce z uszczelkami EPDM, 

- � ruby, 

Do mocowania p
yt warstwowych do konstrukcji stalowej o grubo� ci nie przekraczaj� cej 12 mm 

zalecane s�  wkr� ty samowierc� ce z hartowanej stali w� glowej, ocynkowane i z uszczelk�  EPDM. 

Wkr� ty nale� y mocowa�  prostopadle do powierzchni p
yty. W przypadku zamocowania sko� nego 

podk
adki z uszczelk�  nie przylegaj�  ca
�  powierzchni�  do blachy ok
adzinowej. Wkr� tarki powinny 

by�  wyposa� one w odpowiedni�  g
owic�  do prowadzenia d
ugich 
� czników oraz w ogranicznik 

g
� boko� ci osadzania dla uzyskania prawid
owego docisku podk
adki z EPDM do ok
adziny. Po 

ci� ciu lub wierceniu nale� y natychmiast usun��  wióry z powierzchni p
yty w celu unikni� cia nalotów 

rdzy i uszkodzenia powlekanej powierzchni. Foli�  ochronn�  nale� y � ci� ga�  z p
yt po wykonaniu 

prac monta� owych, nie pó� niej jednak ni�  w tydzie�  po ich wykonaniu. Niedotrzymanie terminu 

mo� e si�  wi� za�  z du� ymi trudno� ciami przy odspajaniu folii od ok
adziny. 

Prace spawalnicze nie powinny by�  prowadzone w pobli� u p
yt warstwowych ze wzgl� du na 

mo� liwo��  uszkodzenia pow
oki lakierniczej oraz bezpiecze� stwo po� arowe. Przed monta� em 

nale� y sprawdzi�  konstrukcje wsporcze. 

Przed wypoziomowaniem i zamontowaniem pierwszego elementu na podwalinie nale� y za
o� y�  

obróbki blacharskie zewn� trzne (okapnik) i uszczelki oraz obróbki i uszczelki wewn� trzne wg 

wytycznych producenta. Przy monta� u nale� y pozostawi�  odst� p (co najmniej 5 mm) mi� dzy doln�  

kraw� dzi�  p
yty a profilem okapowym w celu zmniejszenia niebezpiecze� stwa korozji kraw� dzi 

p
yt. Usytuowanie 
� czników jest zale� ne od wybranego systemu i karty katalogowe (producent 

jednoznacznie okre� la odst� p mi� dzy 
� cznikami). 

Zaleca si�  nast� puj� cy sposób monta� u: kraw� d�  elementu z wystaj� cym profilem nak
adanym 

trzeba na
o� y�  na trapez kraw� dzi pe
nej elementu zamontowanego, docisn��  a nast� pnie 

zamkn�� . Przy zamykaniu trzeba go dodatkowo naci� gn��  w kierunku uk
adania. 

Wymiary i geometria p
yt powinny by�  zgodne z norm�  wyrobu PN-EN 14509: 2007. 
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Dopuszczalne odchy
ki grubo� ci to 2 mm, wygi� cie mniej ni�  2 mm/m d
ugo� ci (max. 10 mm), 

mniej ni�  8,5 mm/m szeroko� ci (max. 10mm). 

Wycinanie otworów w p
ytach: 

Zaleca si�  unikanie wycinania otworów w p
ytach; lepszym rozwi� zaniem jest ca
kowite 

poprzeczne przeci� cie p
yty (ok
adziny). Wycinanie otworów k� towych (prostok� tnych, 

kwadratowych) w p
ytach warstwowych wi�� e si�  z ryzykiem powstawania w czasie eksploatacji 

deformacji w okolicach naro� nika, wyst� puj� cej zwykle w postaci wyboczenia zewn� trznej 

ok
adziny. Jest to powodowane koncentracj�  napr�� e�  termicznych w naro� niku wyci� cia i 

skokow�  zmian�  momentu bezw
adno� ci ok
adziny. Monta�  bram i � wietlików w obudowie z p
yt 

warstwowych powinien by�  realizowany zgodnie z zaleceniami Producenta. 

 

6.0 KONTROLA JAKO � CI ROBÓT 

Kontrola jako� ci robót polega na sprawdzeniu zgodno� ci ich wykonania z wymaganiami niniejszej 

specyfikacji. 

Kontrola wykonania podk
adów pod pokrycia z blachy powinna by�  przeprowadzona przez 

Inspektora nadzoru przed przyst� pieniem do wykonania pokry�  zgodnie z wymaganiami normy 

PN-80/B-10240 p.4.3.2. Kontrola wykonania obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych. 

6.1. Kontrola wykonania polega na sprawdzeniu zgodno� ci ich wykonania z powo
anymi 

normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez 

Inspektora nadzoru: 

6.3.w odniesieniu do prac zanikaj� cych (kontrola mi� dzyoperacyjna) -podczas wykonania prac 

pokrywczych, 

6.4.w odniesieniu do w
a� ciwo� ci ca
ego pokrycia (kontrola ko� cowa) — po zako� czeniu prac 

pokrywczych. 

6.2. Obróbki z blachy 

- Kontrol�  mi� dzyoperacyjna i ko� cow�  dotycz� ca pokry�  z blachy przeprowadza si�  

sprawdzaj� c zgodno��  wykonanych robót z wymaganiami norm: PN-61/B-10245, PN-EN 

501:1999, PN-EN 506:2002, PN-EN 502:2002, PN-EN 504:2002, PN-EN 505:2002, PNEN 

507:2002, PN-EN 508-1:2002, PN-EN 508-2:2002, PN-EN 5083:2000 oraz z wymaganiami 

niniejszej specyfikacji technicznej. 

Uznaje si� , � e badania da
y wynik pozytywny gdy wszystkie w
a� ciwo� ci materia
ów                       i 

pokrycia dachowego s�  zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty 

technicznej albo wymaganiami norm przedmiotowych. 

 

7.0 OBMIAR ROBÓT 

7.1. Jednostk�  obmiarow�  robót jest: 

- dla robót - Krycie dachu pap�   i obróbki blacharskie - m2 pokrytej powierzchni. Z powierzchni 

nie potr� ca si�  urz� dze�  obcych, jak np. wywiewki itp. o ile powierzchnia ich nie przekracza 0,50 

m2, 
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7.2 Ilo��  robót okre� la si�  na podstawie dokumentacji projektowej z uwzgl� dnieniem zmian 

podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i 

sprawdzonych w naturze. 

 

8.0 ODBIÓR ROBÓT 

Wszystkie roboty pokrywcze podlegaj�  zasadom odbioru, który powinien obejmowa� : 

-  odbiory cz�� ciowe, dokonywane po zako� czeniu kolejnych etapów wykonywanych robót 

pokrywczych, 

-  odbiór ko� cowy, dokonywany po wykonaniu ca
o� ci pokrycia na dachu lub ca
o� ci pokrycia na 

okre� lonym fragmencie dachu. 

Odbiór cz�� ciowy powinien obejmowa�  sprawdzenie: 

-  pod
o� a lub podk
adu, 

-  dok
adno��  zagruntowania pod
o� a lub zamocowania podk
adu, 

-  jako� ci zastosowanych materia
ów, 

-  dok
adno� ci wykonania poszczególnych warstw pokrycia, 

-  dok
adno� ci wykonania elementów obróbek blacharskich i ich po
� czenia z pokryciem. 

-Odbiór ko� cowy polega na dok
adnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obróbek 

dekarsko - blacharskich i po
� czenia ich z urz� dzeniami odwadniaj� cymi, a tak� e wykonania na 

pokryciu ewentualnych zabezpiecze�  eksploatacyjnych, 

-Oceny technicznej robót nale� y dokona�  w oparciu o odbiór ko� cowy przeprowadzany komisyjnie. 

W komisji powinni uczestniczy�  kierownik budowy, inspektor nadzoru robót budowlanych i 

przedstawiciel inwestora oraz inne zaproszone osoby. 

-Do odbioru ko� cowego nale� y przedstawi�  wyniki wszystkich odbiorów cz�� ciowych 

(mi� dzyoperacyjne) oraz dokumentacj�  techniczn�  i dziennik budowy. 

 

9.0 PODSTAWA P	ATNO � CI 

P
aci si�  za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez 

inspektora nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7. 

Szczegó
owe zasady rozliczenia i p
atno� ci zgodnie z umow� . 

 

10.0 UWAGI SZCZEGÓ	OWE 

10.1. Normy 

PN-89/B-02361      Pochylenia po
aci dachowych 

PN-72/B-04615  Papy asfaltowe i smo
owe. Badania 

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. 

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 
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SZCZEGÓ	OWA  SPECYFIKACJA  TECHNICZNA 
 

B.14.00.00 – OBRÓBKI BLACHARSKIE 

1.0   WST� P 

1.1. Przedmiot SST 

Dla zadania: Aktualizacja dokumentacji projektowej platformy odpraw oraz opracowanie 

dokumentacji projektowej na wykonanie robót budowlanych na Drogowym Przej� ciu Granicznym w 

Bezledach. 

Zamawiaj� cym jest Warmi� sko-Mazurski Urz� d Wojewódzki w Olsztynie,  

Al. Marsza
ka J. Pi
sudskiego 7/9; 10-575 Olsztyn. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegó
owa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1 w ramach: 

- budowy pawilonów kontrolerskich i platformy odpraw, 

- budowy posterunków kontrolerskich, 

- budowy wiaty nad platform�  odpraw, 

- przebudowy toalet publicznych, 

- przebudowy i rozbudowy budynku kontroli szczegó
owej samochodów osobowych, 

- budowy wiaty gospodarczej, 

- budowy 
� cznika pomi� dzy platforma odpraw, a budynkiem SG i IC 

na terenie Drogowego Przej� cia Granicznego w Bezledach. 

1.3.  Zakres robót obj� tych SST 

Roboty, których dotyczy niniejsza specyfikacja obejmuj�  wszystkie czynno� ci umo� liwiaj� ce i 

maj� ce na celu wykonanie obróbek blacharskich dachu, orynnowania oraz parapetów 

zewn� trznych. 

1.4.  Okre� lenia podstawowe 

Okre� lenia podstawowe w niniejszej SST s�  zgodne z obowi� zuj� cymi odpowiednimi normami 

oraz okre� leniami podanymi w Wymaganiach ogólnych specyfikacji technicznej. 

1.5.  Ogólne wymagania dotycz� ce robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako��  ich wykonania oraz zgodno��  z dokumentacj�  

projektow� , SST i poleceniami inspektora nadzoru. 

 

2.0 MATERIA	Y 

2.1. Okapy i Rynny  

Rynny z blachy tytanowo-cynkowej o grubo� ci 0,7 mm  � rednica wg projektu budowlano-

wykonawczego . 

2.2. Rury spustowe 

Rury spustowe z blachy powlekanej o grubo� ci 0,7 mm  � rednica wg projektu budowlano-

wykonawczego. 

2.3. Uchwyty rynnowe 
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W zale� no� ci od przekroju rynny uchwyty rynnowe powinny by�  wykonane z p
askownika o 

nast� puj� cych wymiarach : 

- 4 x 25 mm -  � rednica rynny do 150 mm, 

- 5 x 30 mm – � rednica rynny wi� ksza ni�  120 mm 

2.4. Parapety zewn� trzne 

Parapety zewn� trzne z blachy stalowej cynkowej powlekanej o grubo� ci 1,5 mm w kolorystyce wg 

projektu budowlano-wykonawczego oraz systemowe aluminiowe wg wytycznych producenta 

stolarki aluminiowej. 

2.5. Obróbki blacharskie 

Obróbki z blachy tytanowo-cynkowej powlekanej (lub z blachy ocynkowanej powlekanej) o 

grubo� ci 1,0 mm w kolorystyce wg projektu budowlano-wykonawczego. 

 

3.0 SPRZ� T I MASZYNY 

Roboty mo� na wykona�  przy u� yciu dowolnego typu sprz� tu. 

 

4.0 � RODKI TRANSPORTU 

Do transportu materia
ów stosowa�  dowolne sprawne technicznie � rodki transportu. 

Materia
y nale� y uk
ada�  równomiernie na ca
ej powierzchni 
adunkowej, obok siebie i 

zabezpieczy�  przed mo� liwo� ci�  przesuwania si�  podczas transportu. 

Przy ruchu po drogach publicznych � rodki transportowe musz�  spe
nia�  wymagania przepisów 

ruchu drogowego. Przy za- i wy
adunku oraz przewozie na � rodkach transportowych nale� y 

przestrzega�  przepisów obowi� zuj� cych w transporcie drogowym. 

 

5.0 WYKONANIE ROBÓT 

Rynny powinny by�  mocowane do okapu od czo
a, a nie wpuszczane pod warstw�  izolacyjn� . 

Rynny powinny by�  
� czone za zak
ad nie mniejszy ni�  20 mm, nitowany 3 lub 4 nitami o � rednicy 

3mm i lutowany. Dopuszcza si�  
� czenie rynien na r� bek pojedynczy le�� cy z obustronnym 

lutowaniem. Brzegi rynien powinny by�  wyokr� glone w postaci zwoju do wn� trza rynny lub na 

zewn� trz rynny. Ka� de za
amanie rynny powinno by�  oparte na uchwytach rynnowych, a naro� a o 

k� cie mniejszym ni�  120° - usztywnione trójk � tnym kawa
kiem blachy przylutowanym do zwoju 

zewn� trznego. Uchwyty rynnowe nale� y mocowa�  dwoma gwo� dziami budowlanymi do desek 

okapowych lub klocków zabetonowanych uprzednio wzd
u�  okapu. Odleg
o��  mi� dzy uchwytami 

powinna wynosi�  50 - 80 cm. Uchwyty powinny by�  wpuszczone w pod
o� e na g
� boko��  równ�  

grubo� ci p
askownika metalowego. Spadki rynien powinny by�  nie mniejsze ni�  0,5%. Zewn� trzny 

brzeg rynny powinien by�  usytuowany o 10 mm ni� ej w stosunku do brzegu wewn� trznego. Brzeg 

wewn� trzny w najwy� szym po
o� eniu rynny powinien by�  usytuowany o 25 mm ni� ej w stosunku 

do linii stanowi� cej przed
u� enie pod
o� a tarasu. 

Rynny nale� y dylatowa� . Najwi� ksza d
ugo��  rynny nie powinna by�  wi� ksza ni�  20 m, licz� c 

odleg
o� ci mi� dzy s� siednimi rurami spustowymi. Po
� czenie rynny z rur�  spustow�  (tzw. wpust 

rynnowy) powinno by�  wykonane w taki sposób, aby swobodnie wchodzi
o w rur�  spustow� . 
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Po
� czenie wpustu rynnowego z rynn�  powinno by�  oblutowane obustronnie. Odchylenie rur 

spustowych od pionu nie powinno by�  wi� ksze ni�  20 mm przy d
ugo� ci rur wi� kszej ni�  10m. 

Odchylenie rur spustowych od linii prostej mierzone na d
ugo� ci 2 m nie powinno by�  wi� ksze ni�  3 

mm. Rury spustowe powinny by�  
� czone w z
� czach pionowych na r� bek pojedynczy le�� cy, a w 

z
� czach poziomych na zak
ad szeroko� ci 40 mm. Z
� cza powinny by�  lutowane na ca
ej d
ugo� ci. 

Rury spustowe powinny by�  mocowane do � cian uchwytami do rur spustowych, rozstawionymi w 

odst� pach nie wi� kszych ni�  3 m oraz zawsze na ko� cach rur i pod kolankami omijaj� cymi wyskoki 

lub gzymsy. Uchwyty powinny by�  mocowane w sposób trwa
y przez wbicie trzpienia w spoiny 

muru lub przez osadzenie w zaprawie cementowej w gniazdach wykutych w � cianie betonowej. 

Nad uchwytami rur powinny by�  przylutowane na rurach obr� czki o szeroko� ci 3 – 4 cm wykonane 

z tej samej blachy co rura, dla zabezpieczenia rury przed zsuwaniem si� . Prace nale� y prowadzi�  

zgodnie ze sztuk�  budowlan� . 

 

6.0 KONTROLA JAKO � CI ROBÓT 

Kontrola jako� ci wykonania obróbek blacharskich polega na sprawdzeniu szczelno� ci pokrycia, 

prawid
owo� ci wykonania elementów, estetyki wykonania, 

 

7.0 OBMIAR ROBÓT 

Jednostk�  obmiarow�  jest m2 wykonanej obróbki blacharskiej. Ilo��  robót okre� la si�  na podstawie 

projektu z uwzgl� dnieniem zmian zaakceptowanych przez inspektora nadzoru i sprawdzonych w 

naturze. 

 

8.0 ODBIÓR ROBÓT 

Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie wizji lokalnej, zapisów w dzienniku 

budowy i kontroli z dokumentacj�  projektow� . 

 

9.0 PODSTAWA P	ATNO � CI 

P
aci si�  za m2 obróbki blacharskiej. Szczegó
owe zasady rozliczenia i p
atno� ci zgodnie z umow� . 

 

10.0 PRZEPISY ZWI	 ZANE 

10.1. Normy 

PN-61/B – 10245 - Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej, Wymagania i 

badania techniczne przy odbiorze. W
a� ciwo� ci materia
owe blachy ocynkowanej 
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SZCZEGÓ	OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

B.15.00.00 ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNE 

1.  Wst � p 

1.1. Przedmiot SST 

Dla zadania: Aktualizacja dokumentacji projektowej platformy odpraw oraz opracowanie 

dokumentacji projektowej na wykonanie robót budowlanych na Drogowym Przej� ciu Granicznym w 

Bezledach. 

Zamawiaj� cym jest Warmi� sko-Mazurski Urz� d Wojewódzki w Olsztynie,  

Al. Marsza
ka J. Pi
sudskiego 7/9; 10-575 Olsztyn. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegó
owa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1 w ramach: 

- budowy pawilonów kontrolerskich i platformy odpraw, 

- budowy posterunków kontrolerskich, 

- budowy wiaty nad platform�  odpraw, 

- przebudowy toalet publicznych, 

- przebudowy i rozbudowy budynku kontroli szczegó
owej samochodów osobowych, 

- budowy wiaty gospodarczej, 

- budowy 
� cznika pomi� dzy platforma odpraw, a budynkiem SG i IC 

na terenie Drogowego Przej� cia Granicznego w Bezledach. 

1.3. Zakres robót obj� tych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj�  wszystkie czynno� ci umo� liwiaj� ce i maj� ce na 

celu wykonanie pow
ok antykorozyjnych w stalowych elementach. 

1.4. Okre� lenia podstawowe. 

Okre� lenia podane w niniejszej SST s�  zgodne z obowi� zuj� cymi odpowiednimi normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotycz� ce robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako��  ich wykonania oraz za zgodno��  z dokumentacj�  

projektow� , SST i poleceniami inspektora. 

 

2.   Materia
y 

2.1. Materia
y dla zabezpiecze�   antykorozyjnych konstrukcji stalowych 

Zabezpieczenia antykorozyjne dla � rodowiska agresywnego dla kategorii korozyjno� ci C5-I, 

przewidziany na d
ugi okres trwa
o� ci – powy� ej 15lat. Przygotowanie pod
o� a poprzez � rutowanie 

do klasy czysto� ci S.A.2,5  oraz wg wytycznych producenta.  

Zabezpieczenie antykorozyjne z wykorzystaniem systemu TIKKURILA TP22 (lub inny równowa� ny 

o nie gorszych parametrach), o nast� puj� cych parametrach: 

- Podk
ad – TEMAZINC 99, 1 warstwa o gr. 40µm (warstwa sucha) 



137 
 

- Mi� dzywarstwa: TEMACOAT GPL-S MIO, 2 warstwy gr. 80µm (warstwa sucha) 

- Warstwa nawierzchniowa: TEMADUR 50, 2 warstwy gr. 60µm (warstwa sucha) w kolorze wg 

dokumentacji projektowej. 

W przypadku zastosowania innego systemu malarskiego nale� y zastosowa�  system zgodny z PN-

EN ISO 12944-5, dla kategorii korozyjno� ci C5-I na d
ugi okres trwa
o� ci. 

 

2.2. Warunki przyj� cia materia
ów do zabezpiecze� . 

W warunkach zlecenia wykonania pow
ok ochronnych, nale� y zapewni�  odpowiedni�  ilo��  

� rodków malarskich do uzupe
nienia ubytków  powsta
ych w czasie transportu i monta� u. 

Do przechowania � rodków Wykonawca powinien zapewni�  pomieszczenia do magazynowania 

materia
ów przyj� tych na budow� . 

 Materia
y do wykonywania zabezpiecze�  powinny by�  dostarczone na budow�  z 

nast� puj� cymi dokumentami: 

-  norm�  , aprobat�  techniczn� , lub certyfikatem,  

-  informacj�  o okresie przydatno� ci do stosowania, 

-  podstawowymi informacjami bhp i ppo� ., 

-  farby, rozpuszczalniki, rozcie� czalniki, � rodki odt
uszczaj� ce i zmywaj� ce nie mog�  by�  

przyj� te na budow� , je� eli nie posiadaj�  karty charakterystyki substancji a opakowania nie 

posiadaj�  oznakowa�  substancji niebezpiecznych. 

Podczas przyjmowania na budow�  materia
ów do zabezpiecze�  powinno by�  sprawdzone: 

-  zgodno��  dostarczonych materia
ów z dokumentacj�  projektow� , 

-  kompletno��  i aktualno��  dokumentów dostarczonych na budow�  z materia
ami do 

zabezpiecze� , 

-  wygl� d zewn� trzny, kolor, stan skupienia, zapach, itp. W
a� ciwo� ci losowo wybranej partii 

dostarczonego materia
u z podanymi w dokumentach opisami tych w
a� ciwo� ci. 

Wynik sprawdzenia materia
u powinien by�  odnotowany w dzienniku budowy. 

 

3. Warunki wykonania robót. 

3.1. Wykonanie pow
ok na konstrukcji stalowej. 

3.1.1. Przygotowanie pod
o� a. 

Przygotowanie pod
o� a obejmuje uzyskanie stopnia czysto� ci SA 2 ½ poprzez � rutowanie. 

Przygotowanie powierzchni do malowania powinno by�  zgodne z projektem oraz wg wytycznych 

technologicznych producenta systemu zabezpiecze� . 

Do zada�  kontroli jako� ci procesu oczyszczenia powierzchni nale� y: 

-  zapoznanie si�  ze stanem powierzchni do oczyszczania w celu stwierdzenia stanu 

wyj� ciowego pod
o� a i zanieczyszcze� , zgodnie z PN-ISO 8501-1, 

-  nadzór nad parametrami stosowanej metody oczyszczania i pracy urz� dze� , 

-  odbiór powierzchni do malowania z uwzgl� dnieniem wymaganych w
a� ciwo� ci powierzchni 

wg projektu. 
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3.1.2. Odbiór pod
o� a. 

Ocen�  przygotowania powierzchni konstrukcji stalowych przeprowadza si�  po jej oczyszczeniu, 

tzn. nie pó� niej ni�  w 1 godz. od zako� czenia czyszczenia, okre� laj� c zgodnie z odpowiednimi 

normami  

-      wygl� d powierzchni okre� la si�  wed
ug PN-ISO 8501-1, 

-  stopie�  przygotowania powierzchni okre� la si� , porównuj� c stan pod
o� a z fotograficznymi 

wzorcami wg PN-ISO 8501-1, 

-  chropowato�� , okre� laj� c�  w umownej skali profil powierzchni, ocenia si�  wg PN-EN ISO 

8503-2, 

-  zapylenie okre� la si�  wg PN-EN ISO 8502-3. 

3.1.3. Wykonanie pow
ok. 

Ogólne wymagania dotycz� ce wykonywania prac malarskich przeciwkorozyjnych podane s�  w 

normie wg PN-EN ISO 12944-7:2001. Je� eli postanowienia dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznej oraz wytyczne producenta systemu zabezpieczenia antykorozyjnego nie stanowi�  

inaczej to przyjmuje si�  � e pojedyncza grubo��  pow
oki nie mo� e by�  mniejsza 80% grubo� ci 

nominalnej pow
oki. Tak wi� c pojedyncza grubo��  pow
oki powinna osi� ga�  wielko��  pomi� dzy 

80% a 100% nominalnej grubo� ci pow
oki , pod warunkiem � e przeci� tna wielko��  dla ca
o� ci 

(� rednia) jest równa lub wi� ksza od nominalnej grubo� ci pow
oki. Jednocze� nie nale� y zadba�  o 

osi� gni� cie nominalnej grubo� ci pow
oki przy unikaniu obszarów o nadmiernej grubo� ci. Zalecane 

jest aby maksymalna grubo��  pow
oki nie by
a wi� ksza ni�  3-krotna nominalna grubo��  pow
oki. 

W celu osi� gni� cia wymaganej grubo� ci pow
oki, powinno si�  okresowo podczas nak
adania 

pow
oki , sprawdza�  jej grubo��  na mokro. Nale� y przestrzega�  okre� lonego odst� pu mi� dzy 

nak
adaniem poszczególnych pow
ok oraz mi� dzy na
o� eniem ostatniej pow
oki a oddaniem 

konstrukcji do eksploatacji. Czasy te powinny wynika�  z dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznej lub karty technicznej wyrobów lakierniczych. Wady ka� dej pow
oki prowadz� ce do 

pogorszenia jej w
a� ciwo� ci ochronnych lub maj� cy znacz� cy wp
yw na wygl� d powinny by�  

usuni� te przed na
o� eniem nast� pnej pow
oki. Pow
oki nale� y nak
ada�  z materia
ów malarskich 

przyj� tych na budow� . Gruntow�  czyli pierwsz�  warstw�  pow
oki nale� y nanie��  na pod
o� e nie 

pó� niej ni�  3 godziny od jej oczyszczenia. Podstawow�  technik�  nak
adania farb jest natrysk 

bezpowietrzny ( hydrodynamiczny). Pow
oka gruntowa powinna pokrywa�  ca
y profil konstrukcji 

stalowej. Ka� da pow
oka powinna by�  na
o� ona mo� liwie równomiernie bez pozostawienia miejsc 

niepokrytych. 

Dobieraj� c sprz� t do rodzaju natryskiwanej farby, nale� y wzi��  pod uwag�  nast� puj� ce parametry: 

lepko�� , g� sto�� , rodzaj pigmentu i wymagan�  temperatur�  farby w czasie nak
adania.  

Prace malarskie nale� y prowadzi�  w warunkach okre� lonych w instrukcji stosowania farby oraz 

zgodnie z projektem i wytycznymi producenta wyrobów. W trakcie procesu aplikacji farb kontroli 

podlegaj� : 

-  temperatura otoczenia 

-  wilgotno��  wzgl� dna powietrza (oba parametry konieczne dla okre� lenia punktu rosy 

otaczaj� cego powietrza), 
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-  temperatura pod
o� a, 

-  czas pomi� dzy nak
adaniem poszczególnych warstw, 

-  grubo��  warstwy (celem eliminacji niedopuszczalnych wad, takich jak: du� e zacieki, suchy 

natrysk, sp� cherzenie, kraterowanie, cofanie wymalowania, wyk
ucia ig
� , itp.). 

Ogólne wymagania dotycz� ce wykonywania prac malarskich zawarte s�  w normie PN-EN ISO 

12944-7. 

3.1.4. Przyj� cie konstrukcji na budowie. 

Zakres prac i czynno� ci na budowie jest nast� puj� cy: 

-  przyj� cie elementów na budow� ,  

-  kontrola i odbiór pow
ok malarskich, 

-  naprawa pow
ok malarskich, 

-  zabezpieczenie gruntuj� ce i malarskie po
� cze� , 

-  wykonanie wymalowa�  warstw nawierzchniowych na po
� czeniach konstrukcji, 

-  odbiór ostateczny z przedstawieniem wymaganych dokumentów. 

Ka� da partia elementów powinna by�  oznakowana i przes
ana z dokumentami zawieraj� cymi 

dane: 

-  nazw�  zamawiaj� cego, numer, dat�  zamówienia, 

-  nazw�  i znak wytwórcy, 

-  oznaczenie wyrobu hutniczego, symbole handlowe elementów, 

-  charakterystyk�  pow
ok (jako��  przygotowania powierzchni, nazwa farby, data aplikacji, 

wyniki oceny grubo� ci pow
oki), 

-  liczb�  i mas�  partii elementów. 

 

4. Sprz � t. 

Do wykonania pow
ok ochronnych nale� y u� ywa�  sprz� tu posiadaj� cego aktualn�  legalizacj�  oraz 

zgodny z warunkami BHP dla tych robót. 

 

5. Kontrola jako � ci 

5.1  Powierzchnie do malowania 

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowa�  : 

-  Sprawdzenie wygl� du powierzchni, 

-  Sprawdzenie wyschni� cia pod
o� a 

-  Sprawdzenie czysto� ci. 

 

Bezpo� rednio przed i podczas nak
adania wyroby lakierowe powinny by�  sprawdzane pod 

wzgl� dem: 

1) zgodno� ci etykiety opakowania z opisem produktu w dokumentacji 

2) braku ko� uszenia 

3) braku nieodwracalnego osadzania si�  pigmentów 
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4) braku trwa
ego niedaj� cego si�  wymiesza�  osadu 

5) mo� liwo��  ich zastosowania w danych warunkach wykonywania robot antykorozyjnych 

6) terminów przydatno� ci do u� ytku podanych na opakowaniach 

Badania w czasie robot : 

1) kontroli procesu oczyszczenia powierzchni 

2) oceny przygotowania powierzchni do nak
adania pow
ok 

3) kontroli warunków wykonywania pow
ok 

4) kontroli procesu nak
adania pow
ok 

Kontrola oczyszczenia powierzchni : 

1) zapozna�  si�  ze stanem powierzchni do oczyszczenia w celu stwierdzenia stanu 

wyj� ciowego pod
o� a i zanieczyszcze�  zgodnie z PN-ISO 8501-1:1996 

2) kontrolowa�  parametry stosowanej metody oczyszczenia i prac�  urz� dze�  

3) ewentualnie uzupe
ni�  proces o metod�  odt
uszczania zat
uszcze�  powsta
ych podczas 

przygotowania powierzchni 

4) dokona�  Odbioru powierzchni do malowania 

5.2.  Roboty malarskie 

Badania pow
ok malarskich nale� y przeprowadzi�  po ich zako� czeniu nie wcze� niej ni�  po 14 

dniach. 

Badania powinny obejmowa� : 

-  sprawdzenie wygl� du zewn� trznego 

-  sprawdzenie zgodno� ci barwy ze wzorcem 

-  dla farb olejnych i syntetycznych sprawdzenie pow
oki na zarysowanie i uderzenia, 

sprawdzenie elastyczno� ci i twardo� ci oraz przyczepno� ci zgodnie z odpowiednimi normami. 

 

6. Obmiar robót 

Jednostk�  obmiarow�  robót jest 1 m2 powierzchni pow
ok wraz z przygotowaniem pod
o� a i 

robotami przygotowawczymi. Obmiar robót przeprowadza si�  po ich zako� czeniu i powinien by�  

zgodny z przedmiarem robót stanowi� cym dokument kontraktowy. Obmiar robót potwierdza 

inspektor nadzoru. 

 

7. Odbiór robót 

Odbiór robót wyst� puje na etapach robót znikaj� cych i ulegaj� cych zakryciu: 

-   odbiór pod
o� a 

-   odbiór zagruntowania 

-   odbiór pow
ok ko� cowych. 

- dokumentacja odbiorowa – atesty, aprobaty, � wiadectwa zgodno� ci na zastosowane materia
y . 

1. Je� eli wszystkie sprawdzenia i badania dadz�  wynik dodatni, nale� y uzna�  wykonanie robót za 

w
a� ciwe. W przypadku, gdy chocia�  jedno ze sprawdze�  da wynik ujemny, nale� y uzna�  ca
o��  

robót albo tylko ich cz���  za wykonane niew
a� ciwie. 
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2. W razie uznania ca
o� ci lub cz�� ci robot za wykonane niew
a� ciwie nale� y ustali� , czy 

stwierdzone odst� pstwa od postanowie�  dokumentacji i warunków technicznych zagra� aj�  

bezpiecze� stwu budowli lub uniemo� liwiaj�  jej u� ytkowanie godnie z przeznaczeniem. 

3. Konstrukcje zagra� aj� ce bezpiecze� stwu budowli lub uniemo� liwiaj� ce jej u� ytkowanie zgodnie 

z przeznaczeniem powinny by�  rozebrane oraz ponownie wykonane w sposób prawid
owy oraz 

przedstawione do odbioru. 

Badania odbiorowe pow
ok malarskich : 

Po wyschni� ciu pow
oki malarskiej nale� y sprawdzi�  na zgodno��  z dokumentacj�  projektow�  oraz 

specyfikacja techniczn� : 

1. Wygl� d powierzchni poprzez ocen�  wzrokow�  pod k� tem jednolito� ci barwy , si
y krycia i takich 

wad jak dziurkowanie , zmarszczenie , kraterowanie , p� cherzyki powietrza , 
uszczenie sp� kania 

zacieki 

2. W
a� ciwo� ci pow
oki takich jak : grubo��  , przyczepno��  i porowato��  badanych przy u� yciu 

przyrz� dów i metod zgodnych z odpowiednimi normami. 

Grubo��  pow
oki bada si�  metodami nieniszcz� cymi zgodnie z PN-EN ISO 2808:2000 

lub PN-EN ISO 2178:1998 

Przyczepno��  pow
oki do pod
o� a i przyczepno��  mi� dzywarstwow�  bada si�  metodami 

niszcz� cymi zgodnie z PN-EN ISO 4624:2004 lub PN-EN ISO 2409:1999. 

Wyniki bada�  powinny by�  porównane z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i 

specyfikacji technicznej zabezpieczenia antykorozyjnego oraz wytycznymi producenta wyrobów,  

Wyniki nale� y opisa�  w dzienniku budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora 

oraz wykonawcy. 

 

8. Podstawa p
atno � ci. 

P
aci si�  za okre� lon�  ilo��  m2 powierzchni wg sprawdzonych obmiarów. 

Cena jednostkowa obejmuje: przygotowanie pod
o� a, gruntowanie, malowanie i wszystkie 

czynno� ci przygotowawcze do wykonania tych prac. 

   

9.  Przepisy zwi � zane. 

PN - C - 81911:1997     Farby epoksydowe. 

PN - C - 81901:2002     Farby olejne i alkaidowe. 

PN - C - 81608:1998     Emalie chlorokauczukowe. 

PN-EN ISO 2808:2000 Farby i lakiery. Oznaczenie grubo� ci pow
oki 

PN-EN ISO 4624:2004 Farby i lakiery. Próba odrywania do oceny przyczepno� ci 

PN-C 81608:199 Emalie chlorokauczukowe 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych ITB cz. C 

Zabezpieczenia i izolacje Zeszyt 3 Zabezpieczenia przeciwkorozyjne Warszawa 

2004. 
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SZCZEGÓ	OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
B.16.00.00 - Uk
adanie p
ytek ceramicznych 
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SZCZEGÓ	OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 

B.16.00.00 - Uk
adanie p
ytek ceramicznych 

 

1.0 WST� P 

1.1.  Przedmiot SST 

Dla zadania: Aktualizacja dokumentacji projektowej platformy odpraw oraz opracowanie 

dokumentacji projektowej na wykonanie robót budowlanych na Drogowym Przej� ciu Granicznym w 

Bezledach. 

Zamawiaj� cym jest Warmi� sko-Mazurski Urz� d Wojewódzki w Olsztynie,  

Al. Marsza
ka J. Pi
sudskiego 7/9; 10-575 Olsztyn. 

1.2.  Zakres stosowania SST 

Szczegó
owa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1 w ramach: 

- budowy pawilonów kontrolerskich i platformy odpraw, 

- budowy posterunków kontrolerskich, 

- przebudowy toalet publicznych, 

- przebudowy i rozbudowy budynku kontroli szczegó
owej samochodów osobowych 

na terenie Drogowego Przej� cia Granicznego w Bezledach. 

1.3.  Zakres robót obj� tych SST 

Roboty, których dotyczy niniejsza SST, obejmuj�  wszystkie czynno� ci umo� liwiaj� ce maj� ce na 

celu ok
adziny posadzki p
ytkami ceramicznymi, które stanowi�  warstw�  ochronn�  i kszta
tuj� c�  

form�  architektoniczn�  ok
adanych elementów. 

Specyfikacja obejmuje wykonanie ok
adzin przy u� yciu kompozycji klejowych z mieszanek 

przygotowanych fabrycznie. Zakres opracowania obejmuje okre� lenie wymaga�  odno� nie 

w
asno� ci materia
ów, wymaga�  i sposobów oceny pod
o� y, wykonanie ok
adzin wewn� trznych 

oraz ich odbiory. Specyfikacja nie obejmuje ok
adzin chemoodpornych oraz wykonywanych wed
ug 

metod patentowych lub innych zaprojektowanych indywidualnie dla konkretnego obiektu. 

1.4.  Okre� lenia podstawowe 

Okre� lenia podstawowe w niniejszej SST s�  zgodne z obowi� zuj� cymi odpowiednimi normami 

oraz okre� leniami podanymi w Wymaganiach ogólnych specyfikacji technicznej. 

1.5.  Ogólne wymagania dotycz� ce robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako��  ich wykonania oraz zgodno��  z dokumentacj�  

projektow� , SST i poleceniami inspektora nadzoru. 

2.0 MATERIA	Y 

2.1.  Wyroby pod
ogowe 

Wszelkie materia
y do wykonania wyk
adzin i ok
adzin powinny odpowiada�  wymaganiom 

zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczaj� cych dany materia
 do 

powszechnego stosowania w budownictwie. Ponadto materia
y stosowane do wykonywania robót 

ok
adzinowych z p
ytek ceramicznych powinny mie� : 
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- Aprobaty Techniczne lub by�  produkowane zgodnie z obowi� zuj� cymi normami, 

- Certyfikat lub Deklaracj�  Zgodno� ci z Aprobat�  Techniczn�  lub z PN, 

- Certyfikat na znak bezpiecze� stwa, 

- Certyfikat zgodno� ci ze zharmonizowan�  norm�  europejsk�  wprowadzon�  do zbioru norm 

polskich, 

- Na opakowaniach powinien znajdowa�  si�  termin przydatno� ci do stosowania. Sposób transportu 

i sk
adowania powinien by�  zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta. 

Wykonawca obowi� zany jest posiada�  na budowie pe
n�  dokumentacj�  dotycz� c�  sk
adowanych 

na budowie materia
ów przeznaczonych do wykonania robót ok
adzinowych. 

 

Uwagi: 

Pomieszczenia zabezpieczy�  dodatkow�  izolacj�  przeciwwodn�  w postaci folii w p
ynie z 

uszczelnieniem naro� ników ta� m�  wg instrukcji producenta.  

 

S�  odporne na dzia
anie nacisku skupionego, 
atwo zmywalne wod�  z dodatkiem � rodków 

myj� cych, wykazuj�  du��  odporno��  na dzia
anie agresywnych kwa� nych i alkalicznych 

czynników. Nale��  do trudno palnych. 

2.2.  Kompozycie klej� ce i zaprawy do spoinowania 

Kompozycje klej� ce do mocowania p
ytek pod
ogowych musz�  spe
nia�  wymagania PN-EN 

12004:2002 lub odpowiednich aprobat technicznych. 

Zaprawy do spoinowania musz�  spe
nia�  wymagania odpowiednich aprobat technicznych lub 

norm. 

 

2.3.  Materia
y pomocnicze 

Materia
y pomocnicze do wykonywania ok
adzin to: 

- listwy dylatacyjne i wyko� czeniowe, 

- � rodki ochrony p
ytek i spoin, 

- � rodki do usuwania zanieczyszcze� , 

- � rodki do konserwacji wyk
adzin i ok
adzin. 

Wszystkie ww. materia
y musz�  mie�  w
asno� ci techniczne okre� lone przez producenta lub 

odpowiednie aprobaty techniczne. 

2.4.  Woda 

Do przygotowania kompozycji klej� cych zapraw klejowych i mas do spoinowania stosowa�  nale� y 

wod�  odpowiadaj� c�  wymaganiom normy PN-88/B-32250 „Materia
y budowlane. Woda do 

betonów i zapraw." Bez bada�  laboratoryjnych mo� e by�  stosowana wodoci� gowa woda pitna. 

 

3.0 SPRZ� T I NARZ� DZIA 

Do wykonywania robót ok
adzinowych nale� y stosowa� : 

- szczotki w
osiane lub druciane do czyszczenia pod
o� a, 

- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych, 



145 
 

- narz� dzia lub urz� dzenia mechaniczne do ci� cia p
ytek, 

- pace z� bkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysoko� ci z� bków 6-12 mm do 

rozprowadzania kompozycji klej� cych, 

- 
aty do sprawdzania równo� ci powierzchni, 

- poziomnice, 

- mieszad
a koszyczkowe nap� dzane wiertark�  elektryczn�  oraz pojemniki do przygotowania 

kompozycji klej� cych, 

- pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania, 

- g� bki do mycia i czyszczenia, 

- wk
adki (krzy� yki) dystansowe. 

 

4.0    � RODKI TRANSPORTU 

Do transportu materia
ów stosowa�  dowolne sprawne technicznie � rodki transportu. 

Materia
y nale� y uk
ada�  równomiernie na ca
ej powierzchni 
adunkowej, obok siebie i 

zabezpieczy�  przed mo� liwo� ci�  przesuwania si�  podczas transportu. 

Przy ruchu po drogach publicznych � rodki transportowe musz�  spe
nia�  wymagania przepisów 

ruchu drogowego. Przy za- i wy
adunku oraz przewozie na � rodkach transportowych nale� y 

przestrzega�  przepisów obowi� zuj� cych w transporcie drogowym. 

 

5.0    WYKONANIE ROBÓT 

5.1.  Pod
o� a pod ok
adzin�  

Przed przyst� pieniem do robót ok
adzinowych nale� y sprawdzi�  prawid
owo��  przygotowania 

pod
o� a. 

Pod
o� a betonowe powinny by�  czyste, odpylone, pozbawione resztek � rodków antyadhezyjnych i 

starych pow
ok, bez raków, p� kni��  i ubytków. 

Po
� czenia i spoiny mi� dzy elementami prefabrykowanymi powinny by�  p
askie i równe. W 

przypadku wyst� pienia nierówno� ci nale� y je zeszlifowa� , a ubytki i uskoki wyrówna�  zapraw�  

cementow�  lub specjalnymi masami naprawczymi. W przypadku � cian z elementów drobno 

wymiarowych tynk powinien by�  dwuwarstwowy (obrzutka i narzut) zatarty na ostro, wykonany z 

zaprawy cementowej lub cementowo-wapiennej marki M4-M7. W przypadku ok
adzin 

wewn� trznych � ciana z elementów drobnowymiarowych mo� e by�  otynkowana tynkiem gipsowym 

zatartym na ostro marki M4-M7. 

W przypadku pod
ó�  nasi� kliwych zaleca si�  zagruntowanie preparatem gruntuj� cym (zgodnie z 

instrukcj�  producenta). 

W zakresie wykonania powierzchni i kraw� dzi pod
o� e powinno spe
nia�  nast� puj� ce wymagania:  

- powierzchnia czysta, niepal� ca, bez ubytków i t
ustych plam, oczyszczona ze starych pow
ok 

malarskich, 

- odchylenie powierzchni tynku od p
aszczyzny oraz odchylenie kraw� dzi od linii prostej, mierzone 


at�  kontroln�  o d
ugo� ci 2 m, nie mo� e przekracza�  3 mm przy liczbie odchy
ek nie wi� kszej ni�  3 

na d
ugo� ci 
aty,  
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- odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie mo� e by�  wi� ksze ni�  4 mm na wysoko� ci 

kondygnacji, 

- odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie mo� e by�  wi� ksze ni�  2mm na 1m. Nie 

dopuszcza si�  wykonywania ok
adzin ceramicznych mocowanych na kompozycjach klej� cych na 

pod
o� ach pokrytych starymi pow
okami malarskimi, tynkiem z zaprawy cementowej, cementowo-

wapiennej, wapiennej i gipsowej marki ni� szej ni�  M4. 

5.2.  Wykonanie ok
adzin 

Przed przyst� pieniem do zasadniczych robót ok
adzinowych nale� y przygotowa�  wszystkie 

niezb� dne materia
y, narz� dzia i sprz� t, posegregowa�  p
ytki wed
ug, wymiarów, gatunku i odcieni 

oraz rozplanowa�  sposób uk
adania p
ytek. Po
o� enie p
ytek nale� y rozplanowa�  uwzgl� dniaj� c ich 

wielko��  i przyj� t�  szeroko��  spoin.  

Nast� pnie przygotowuje si�  (zgodnie z instrukcj�  producenta) kompozycj�  klej� c� . Wybór 

kompozycji zale� y od rodzaju p
ytek i pod
o� a oraz wymaga�  stawianych ok
adzinie. 

Kompozycj�  klej� c�  nak
ada si�  na pod
o� e g
adk�  kraw� dzi�  pacy a nast� pnie „przeczesuje" 

powierzchni�  z� bat�  kraw� dzi�  ustawion�  pod k� tem oko
o 50°. Kompozycja klej � c�  powinna by�  

roz
o� ona równomiernie i pokrywa�  ca
�  powierzchni�  pod
o� a. Wielo��  z� bów pacy zale� y od 

wielko� ci p
ytek. Prawid
owo dobrane wielko��  z� bów i konsystencja kompozycji sprawiaj� , � e 

kompozycja nie wyp
ywa z pod p
ytek i pokrywa minimum 65% powierzchni p
ytki. 

Powierzchnia z na
o� on�  warstw�  kompozycji klej� cej powinna wynosi�  oko
o 1 m lub pozwoli�  na 

wykonanie ok
adziny w ci� gu oko
o 10-15 minut. 

Grubo��  warstwy kompozycji klej� cej w zale� no� ci od rodzaju i równo� ci pod
o� a oraz rodzaju i 

wielko� ci p
ytek wynosi oko
o 4-6 mm. 

Dzi� ki du� ej przyczepno� ci � wie� ej zaprawy klejowej po doci� ni� ciu p
ytki uzyskuje si�  elekt 

„przyssania". P
ytki o du� ych wymiarach zaleca si�  dobija�  m
otkiem gumowym. 

Dla uzyskania jednakowej wielko� ci spoin stosuje si�  wk
adki (krzy� yki) dystansowe. Przed 

ca
kowitym stwardnieniem kleju ze spoin nale� y usun��  jego nadmiar, mo� na te�  usun��  wk
adki 

dystansowe. 

W trakcie uk
adania p
ytek nale� y tak� e mocowa�  listwy wyko� czeniowe oraz inne elementy. 

Do spoinowania mo� na przyst� pi�  nie wcze� niej ni�  po 24 godzinach od u
o� enia p
ytek. Dok
adny 

czas jest okre� lony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej. 

W przypadku, gdy kraw� dzie p
ytek s�  nasi� kliwe przed spoinowaniem nale� y zwil� y�  je wod�  

mokrym p� dzlem. 

Spoinowanie wykonuje si�  rozprowadzaj� c zapraw�  do spoinowania (zapraw�  fugow� ) po 

powierzchni ok
adziny poc�  gumow� . Zapraw�  nale� y dok
adnie wcisn��  w przestrzenie mi� dzy 

p
ytkami ruchami prostopadle i uko� nie do kraw� dzi p
ytek. Nadmiar zaprawy zbiera si�  z 

powierzchni p
ytek wilgotn�  g� bk� . � wie��  zapraw�  mo� na dodatkowo wyg
adzi�  zaokr� glonym 

narz� dziem i uzyska�  wkl� s
y kszta
t spoiny. P
askie spoiny otrzymuje si�  poprzez przetarcie 

zaprawy pac�  z naklejon�  g
adk�  g� bk� . 

Je� eli w pomieszczeniach wyst� puje wysoka temperatura i niska wilgotno��  powietrza nale� y 

zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwil� enie ich wilgotn�  g� bk�  
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Przed przyst� pieniem do spoinowania zaleca si�  sprawdzi�  czy pigment spoiny nie brudzi trwale 

powierzchni p
ytek. 

 

6.0 KONTROLA JAKO � CI ROBÓT 

6.1.  Ogólne zasady kontroli jako� ci robót podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) 

„Wymagania ogólne" pkt 6. 

6.2.  Badania przed przyst� pieniem do robót 

Przed przyst� pieniem do robót zwi� zanych z wykonanie ok
adzin badaniom powinny podlega�  

materia
y, które b� d�  wykorzystane do wykonania robót oraz pod
o� a. Wszystkie materia
y - p
ytki, 

kompozycje klej� ce, jak równie�  materia
y pomocnicze musz�  spe
nia�  wymagania odpowiednich 

norm lub aprobat technicznych oraz odpowiada�  parametrom okre� lonym w dokumentacji 

projektowej. Ka� da partia materia
ów dostarczona na budow�  musi posiada�  certyfikat lub 

deklaracj�  zgodno� ci stwierdzaj� ca zgodno��  w
asno� ci technicznych z okre� lonymi w normach i 

aprobatach. 

6.3.  Badania w czasie robót 

Badania w czasie robót polegaj�  na sprawdzeniu zgodno� ci wykonywania ok
adzin z 

dokumentacj�  projektow�  i ST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawid
owo��  ich wykonania 

wywiera wp
yw na prawid
owo��  dalszych prac. Badania te szczególnie powinny dotyczy�  

sprawdzenie technologii wykonywanych robót, rodzaju i grubo� ci kompozycji klej� cej oraz innych 

robót „zanikaj� cych". 

 

6.4.  Badania w czasie odbioru robót 

Badania w czasie odbioru robót przeprowadza si�  celem oceny spe
nienia wszystkich wymaga�  

dotycz� cych wykonanych ok
adzin, a w szczególno� ci: 

-  zgodno� ci z dokumentacj�  projektow�  i wprowadzonymi zmianami, które naniesiono w 

dokumentacji powykonawczej, 

-  jako� ci zastosowanych materia
ów i wyrobów, 

-  prawid
owo� ci przygotowania pod
o� y, 

-  jako� ci (wygl� du) powierzchni ok
adzin, 

-  prawid
owo� ci wykonania kraw� dzi, naro� y, styków z innymi materia
ami i dylatacji. 

Przy badaniach w czasie odbioru robót pomocne mog�  by�  wyniki bada�  dokonanych 

przed przyst� pieniem robót i w trakcie ich wykonywania. 

Zakres czynno� ci kontrolnych dotycz� cy ok
adzin � cian powinien obejmowa� : 

-  sprawdzenie prawid
owo� ci u
o� enia p
ytek; u
o� enie p
ytek oraz ich barw�  i odcie�  nale� y 

sprawdza�  wizualnie i porówna�  z wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem p
ytek, 

-  sprawdzenie odchylenia powierzchni od p
aszczyzny za pomoc�  
aty kontrolnej d
ugo� ci 2 m 

przyk
adanej w ró� nych kierunkach, w dowolnym miejscu; prze� wit pomi� dzy 
at�  a badan�  

powierzchnia nale� y mierzy�  z dok
adno� ci�  do 1 mm, 

-  sprawdzenie prostoliniowo� ci spoin za pomoc�  cienkiego drutu naci� gni� tego wzd
u�  spoin 

na ca
ej ich d
ugo� ci i dokonanie pomiaru odchyle�  z dok
adno� ci�  do 1mm, 
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-  sprawdzenie zwi� zania p
ytek z podk
adem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym m
otkiem 

(lub innym podobnym narz� dziem); charakterystyczny g
uchy d� wi� k jest dowodem nie zwi� zania 

p
ytek z podk
adem, 

-  sprawdzenie szeroko� ci spoin i ich wype
nienia za pomoc�  ogl� dzin zewn� trznych i pomiaru; 

na dowolnie wybranej powierzchni wielko� ci 1m nale� y zmierzy�  szeroko��  spoin suwmiark�  z 

dok
adno� ci�  do 0,5 mm, 

-  grubo��  warstwy kompozycji klej� cej pod p
ytkami (pomiar dokonany w trakcie realizacji robót 

lub grubo��  okre� lona na podstawie zu� ycia kompozycji klej� cej). 

Wyniki kontroli powinny by�  porównane z wymaganiami podanymi ni� ej i opisane w protokóle 

podpisanym przez przedstawicieli inwestora i wykonawcy. 

6.5.  Wymagania i tolerancje wymiarowe dotycz� ce ok
adzin 

Prawid
owo wykonana ok
adzina powinna spe
nia�  nast� puj� ce wymagania: 

- ca
a powierzchnia ok
adziny powinna mie�  jednakow�  barw�  zgodn�  z wzorcem (nie dotyczy 

ok
adzin, dla których ró� norodno��  barw jest zamierzona), 

- ca
a powierzchnia pod p
ytkami powinna by�  wype
niona klejem (warunek w
a� ciwej 

przyczepno� ci) tj. przy lekkim opukiwaniu p
ytki nie powinny wydawa�  g
uchego od g
osu, 

- grubo��  warstwy klej� cej powinna by�  zgodna z dokumentacj�  lub instrukcj�  producenta, 

- dopuszczalne odchylenie kraw� dzi od kierunku poziomego i pionowego nic powinno przekracza�  

2 mm na d
ugo� ci 2 m, 

- odchylenie powierzchni od p
aszczyzny pionowej nie powinno przekracza�  2mm na d
ugo� ci 2 m, 

- spoiny na ca
ej d
ugo� ci i szeroko� ci powinny by�  wype
nione mas�  do spoinowania, 

- dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi�  wi� cej ni�  2 mm na d
ugo� ci 

1 m i 3 min na d
ugo� ci ca
ej ok
adziny. 

- elementy wyko� czeniowe ok
adzin powinny by�  osadzone zgodnie z dokumentacj�  i instrukcj�  

producenta. 

 

7.0 OBMIAR ROBÓT 

Powierzchnie ok
adzin oblicza si�  w m2 na podstawie dokumentacji. W przypadku rozbie� no� ci z 

dokumentacj�  powierzchnie oblicza si�  wg stanu faktycznego. 

 

8.0 ODBIÓR ROBOT 

8.1.  Odbiór robót zanikaj� cych i ulegaj� cych zakryciu 

Przy robotach zwi� zanych z wykonywaniem ok
adzin elementem ulegaj� cym zakryciu s�  pod
o� a. 

Odbiór pod
ó�  musi by�  dokonany przed rozpocz� ciem robót ok
adzinowych. W trakcie odbioru 

nale� y przeprowadzi�  badania wymienione w pkt. 8.2. niniejszego opracowania. 

Je� eli wszystkie pomiary i badania da
y wynik pozytywny mo� na uzna�  pod
o� a za wykonane 

prawid
owo tj. zgodnie z dokumentacj�  i ST i zezwoli�  do przyst� pienia do robót ok
adzinowych. 

Je� eli chocia�  jeden wynik badania daje wynik negatywny pod
o� e nie powinno by�  odebrane. 
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Wykonawca zobowi� zany jest do dokonania naprawy pod
o� a poprzez np. szlifowanie lub 

szpachlowanie i ponowne zg
oszenie do odbioru. W sytuacji, gdy naprawa jest niemo� liwa 

(szczególnie w przypadku zani� onej wytrzyma
o� ci) pod
o� e musi by�  skute i wykonane ponownie. 

Wszystkie ustalenia zwi� zane z dokonanym odbiorem robót ulegaj� cych zakryciu (pod
ó� ) oraz 

materia
ów nale� y zapisa�  w protokóle podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor 

nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy). 

8.2.  Odbiór cz�� ciowy 

Odbiór cz�� ciowy polega na ocenie ilo� ci i jako� ci wykonanej cz�� ci robót. Odbioru cz�� ciowego 

robót dokonuje si�  dla zakresu okre� lonego w dokumentach umownych wed
ug zasad jak przy 

odbiorze ostatecznym robót. 

Jego celem jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuni� cie 

przed odbiorem ko� cowym. Wykonuje go inspektora nadzoru w obecno� ci kierownika budowy. 

Protokó
 odbioru cz�� ciowego jest podstaw�  do dokonania cz�� ciowego rozliczenia robót, je� eli 

umowa tak�  form�  przewiduje. 

8.3.  Odbiór ostateczny (ko� cowy) 

Odbiór ko� cowy stanowi ostateczn�  ocen�  rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 

zakresu (ilo� ci), jako� ci i zgodno� ci z dokumentacj�  projektow� . Odbioru ostatecznego dokonuje 

komisja powo
ana przez zamawiaj� cego na podstawie przed
o� onych dokumentów, wyników 

bada�  i pomiarów oraz dokonanej ocenie wizualnej. Zasady i terminy powo
ywania komisji oraz 

czas jej dzia
alno� ci powinna okre� la�  umowa. 

Wykonawca robót obowi� zany jest przed
o� y�  komisji nast� puj� ce dokumenty: 

-  projekt budowlany, 

-  projekty wykonawcze, 

-  dokumentacj�  powykonawcza, 

-  szczegó
owe specyfikacje techniczne, 

-  aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodno� ci dla zastosowanych materia
ów i 

wyrobów, 

-  protokó
y odbioru pod
o� a, 

-  protokó
y odbiorów cz�� ciowych, 

-  instrukcje producentów dotycz� ce zastosowanych materia
ów, 

-  wyniki bada�  laboratoryjnych i ekspertyz. 

W toku odbioru komisja obowi� zana jest zapozna�  si�  przed
o� onymi dokumentami, 

przeprowadzi�  badania zgodnie wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej SST oraz dokona�  

oceny wizualnej. Roboty wyk
adzinowe powinny by�  odebrane, je� eli wszystkie wyniki bada�  i 

pomiarów s�  pozytywne i dostarczone przez wykonawc�  dokument s�  kompletne i prawid
owe pod 

wzgl� dem merytorycznym. Je� eli chocia� by jeden wynik bada�  by
 negatywny, wyk
adzina nie 

powinna by�  przyj� ta. W takim przypadku nale� y przyj��  jedno z nast� puj� cych rozwi� za� : 

-  je� eli to mo� liwe, nale� y poprawi�  ok
adzin�  i przedstawi�  j�  ponownie do odbioru, 

-  je� eli odchylenia od wymaga�  nie zagra� aj�  bezpiecze� stwu u� ytkownika i trwa
o� ci 

ok
adziny zamawiaj� cy mo� e wyrazi�  zgod�  na dokonanie odbioru ko� cowego z jednoczesnym 



150 
 

obni� eniem warto� ci wynagrodzenia w stosunku ustale�  umownych,. 

-  w przypadku, gdy nie s�  mo� liwe podane wy� ej rozwi� zania wykonawca zobowi� zany jest do 

usuni� cia wadliwie wykonanych ok
adzin, wykona�  je ponownie i powtórnie zg
osi�  do odbioru. 

W przypadku nie kompletno� ci dokumentów odbiór mo� e by�  dokonany po ich uzupe
nieniu. 

Z czynno� ci odbioru sporz� dza si�  protokó
 podpisany przez przedstawicieli   zamawiaj� cego i 

wykonawcy. Protokó
 powinien zawiera� : 

-  ustalenia podj� te w trakcie prac komisji, 

-  ocen�  wyników bada� , 

-  wykaz wad i usterek ze wska� nikiem mo� liwo� ci ich usuni� cia, 

-   stwierdzenie zgodno� ci lub niezgodno� ci wykonania wyk
adzin z zamówieniem. 

Protokó
 odbioru ko� cowego jest podstaw�  do dokonania rozliczenia ko� cowego pomi� dzy 

zamawiaj� cym a wykonawc� . 

8.4.  Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny przeprowadza si�  po up
ywie okresu gwarancji, którego d
ugo��  jest 

okre� lona w umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu ok
adzin po u� ytkowaniu 

w okresie gwarancji oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót poprawkowych 

zwi� zanych z usuwaniem zg
oszonych wad. 

Odbiór pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej wyk
adzin z 

uwzgl� dnieniem zasad opisanych w pkt. 8.3. „Odbiór ostateczny robót". Pozytywny wynik odbioru 

pogwarancyjnego jest podstaw�  do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do dokonania potr� ce�  

wynikaj� cych z obni� onej jako� ci robót. 

Przed up
ywem okresu gwarancyjnego zamawiaj� cy powinien zg
osi�  wykonawcy wszystkie 

zauwa� one wady w wykonanych ok
adzinach. 

 

9.0 PODSTAWA P	ATNO � CI 

P
aci si�  za ustalon�  ilo��  m2 powierzchni u
o� onej ok
adziny wg ceny jednostkowej, która 

obejmuje: 

-  przygotowanie stanowiska roboczego, 

-  wykonanie wszystkich niezb� dnych robót pomocniczych i towarzysz� cych, 

-  osadzenie elementów wyko� czeniowych i dylatacyjnych, 

-  rusztowania, pomosty, bariery zabezpieczaj� ce, 

-  o� wietlenie tymczasowe, 

-  piel� gnacj�  wykonanych ok
adzin, 

-  przygotowanie stanowiska roboczego, 

-  wykonanie zaplecza socjalno-biurowego dla pracowników, 

-  zu� ycie energii elektrycznej i wody, 

-  oczyszczenie i likwidacja stanowisk roboczych. 

Szczegó
owe zasady rozliczenia i p
atno� ci zgodnie z umow� . 

 

10.0   PRZEPISY ZWI	 ZANE 
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10.1.  Normy 

PN-ISO 13006:2001 P
ytki i p
yty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, w
a� ciwo� ci i znakowanie.  

PN-EN 87:1994  P
ytki i p
yty ceramiczne � cienne i pod
ogowe. Definicje, klasyfikacja, w
a� ciwo� ci  

i znakowanie.  

PN-EN 159:1996    P
ytki i p
yty ceramiczne prasowane na sucho o nasi� kliwo� ci  

wodnej E>10%. Grupa B lii. 

PN-EN 176:1996    P
ytki i p
yty ceramiczne prasowane na sucho o ma
ej nasi� kliwo� ci wodnej 

E<3%. Grupa B I. 

PN-EN 177:1997    P
ytki i p
yty ceramiczne prasowane na  sucho  o nasi� kliwo� ci 

wodnej 3%<E<6%. Grupa B II a.  

PN-EN 178:1998    P
ytki i p
yty ceramiczne prasowane na  sucho  o  nasi� kliwo� ci 

wodnej 6%<E<10%. Grupa B II b.  

PN-EN 121:1997    P
ytki i p
yty ceramiczne ci� gnione o niskiej nasi� kliwo� ci wodnej E<3%. Grupa 

A I.  

PN-EN 186-1:1998  P
ytki  i  p
yty  ceramiczne  ci� gnione  o  nasi� kliwo� ci  wodnej 3%<E<6%. 

Grupa A II a. Cz. 1.  

PN-EN 186-2:1998  P
ytki  i  p
yty  ceramiczne  ci� gnione  o  nasi� kliwo� ci  wodnej 3%<E<6%. 

Grupa A II a. Cz. 2.  

PN-EN 187-1:1998  P
ytki   i  p
yty  ceramiczne  ci� gnione  o   nasi� kliwo� ci  wodnej 6%<E<10%. 

Grupa A II b. Cz. 1.  

PN-EN 187-2:1998  P
ytki   i   p
yty  ceramiczne  ci� gnione  o  nasi� kliwo� ci  wodnej 6%<E<10%. 

Grupa A II b. Cz. 2.  

PN-EN 188:1998   P
ytki i p
yty ceramiczne o nasi� kliwo� ci wodnej E>10%. Grupa A III.  

PN-70/B-10100  Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.  

PN-EN ISO 10545-1:1999 P
ytki i p
yty ceramiczne. Pobieranie próbek i warunki odbioru. 

PN-EN ISO 10545-2:1999 P
ytki i p
yty ceramiczne. Oznaczanie wymiarów i sprawdzanie jako� ci 

powierzchni.  

PN-EN ISO 10545-3:1999 P
ytki i p
yty ceramiczne. Oznaczenie nasi� kliwo� ci wodnej, porowato� ci 

otwartej, g� sto� ci wzgl� dnej pozornej oraz g� sto� ci ca
kowitej.  

PN-EN ISO 10545-4:1999 P
ytki i p
yty ceramiczne. Oznaczenie wytrzyma
o� ci na zginanie i si
y 


ami� cej.  

PN-EN ISO 10545-5:1999 P
ytki i p
yty ceramiczne. Oznaczenie odporno� ci na uderzenia metod�  

pomiaru wspó
czynnika odbicia.  

PN-EN ISO  10545-6:1999  P
ytki i p
yty ceramiczne. Oznaczenie odporno� ci na wg
� bne � cieranie 

p
ytek nieszkliwionych.  

PN-EN ISO  10545-7:2000  P
ytki i p
yty ceramiczne. Oznaczenie odporno� ci na � cieranie 

powierzchni p
ytek szkliwionych..  

PN-EN ISO 10545-8:1998 P
ytki i p
yty ceramiczne. Oznaczenie cieplnej rozszerzalno� ci liniowej.  

PN-EN ISO 10545-9:1998 P
ytki i p
yty ceramiczne. Oznaczenie odporno� ci na szok termiczny.  

PN-EN ISO 10545-10:1999 P
ytki i p
yty ceramiczne. Oznaczenie rozszerzalno� ci wodnej.  
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PN-EN ISO  10545-11:1998  P
ytki  i p
yty ceramiczne.  Oznaczenie odporno� ci na p� kni� cia 

w
oskowate p
ytek szkliwionych.  

PN-EN ISO 10545-12:1999 P
ytki i p
yty ceramiczne. Oznaczenie mrozoodporno� ci.  

PN-EN ISO 10545-13:1990   P
ytki i p
yty ceramiczne. Oznaczenie odporno� ci chemicznej.  

PN-EN ISO  10545-14:1999 P
ytki i p
yty ceramiczne.  Oznaczenie odporno� ci na plamienie.  

PN-EN ISO 10545-15:1999 P
ytki i p
yty ceramiczne. Oznaczenie uwalniania o
owiu i kadmu.  

PN-EN ISO  10545-16:2001  P
ytki i p
yty ceramiczne. Oznaczenie ma
ych ró� nic barw.  

PN-EN 101:1994    P
ytki i p
yty ceramiczne. Oznaczenie twardo� ci powierzchni wg skali Mohsa. 

PN-EN 12004:2002   Kleje do p
ytek. Definicje i wymagania techniczne  

PN-EN 12002:2002  Kleje do p
ytek. Oznaczenie odkszta
cenia poprzecznego dla klejów 

cementowych i zapraw do spoinowania  

PN-EN 13888:2003   Zaprawy do spoinowania p
ytek. Definicje i wymagania techniczne 

PN-EN 12808-1:2000 Kleje i zaprawy do spoinowania p
ytek. Oznaczenie odporno� ci chemicznej 

zapraw na bazie � ywic reaktywnych  

PN-EN 12808-2:2002(U) Zaprawy do spoinowania p
ytek. Cz. 2: oznaczenie odporno� ci na 

� cieranie 
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SZCZEGÓ	OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
B.17.00.00 - P
yty gipsowo - kartonowe 

 

SPIS TRE� CI 

1.0 WST� P 

1.1.   Przedmiot SST 

1.2.   Zakres stosowania SST 

1.3.   Zakres robót obj� tych SST 

1.4.   Okre� lenia podstawowe 

1.5.   Ogólne wymagania dotycz� ce robót. 

 

2.0      MATERIA	Y 

3.0      SPRZ� T I MASZYNY 

4.0      � RODKI TRANSPORTU 

5.0      WYKONANIE ROBÓT 

6.0      KONTROLA JAKO� CI ROBÓT 

7.0      OBMIAR ROBÓT 

8.0      ODBIÓR ROBÓT 

9.0      PODSTAWA P	ATNO � CI 

10.0     UWAGI SZCZEGÓ	OWE 
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SZCZEGÓ	OWA  SPECYFIKACJA  TECHNICZNA 
 

B.17.00.00 - P
yty gipsowo - kartonowe 

 

1.0 WST� P 

1.1.  Przedmiot SST 

Dla zadania: Aktualizacja dokumentacji projektowej platformy odpraw oraz opracowanie 

dokumentacji projektowej na wykonanie robót budowlanych na Drogowym Przej� ciu Granicznym w 

Bezledach. 

Zamawiaj� cym jest Warmi� sko-Mazurski Urz� d Wojewódzki w Olsztynie,  

Al. Marsza
ka J. Pi
sudskiego 7/9; 10-575 Olsztyn. 

1.2.  Zakres stosowania SST 

Szczegó
owa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1 w ramach: 

- budowy pawilonów kontrolerskich i platformy odpraw, 

- budowy posterunków kontrolerskich, 

- przebudowy toalet publicznych 

na terenie Drogowego Przej� cia Granicznego w Bezledach. 

1.3.  Zakres robót obi� tych SST 

Roboty, których dotyczy niniejsza specyfikacja obejmuj�  wszystkie czynno� ci umo� liwiaj� ce i 

maj� ce na celu wykonanie ok
adzin sufitów podwieszanych z p
yt gipsowo - kartonowych w 

wybranych pomieszczeniach budynku. 

1.4.  Okre� lenia podstawowe 

Okre� lenia podstawowe w niniejszej SST s�  zgodne z obowi� zuj� cymi odpowiednimi normami 

oraz okre� leniami podanymi w Wymaganiach ogólnych specyfikacji technicznej. 

1.5.  Ogólne wymagania dotycz� ce robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako��  ich wykonania oraz zgodno��  z dokumentacj�  

projektow� , SST i poleceniami inspektora nadzoru. 

 

2.0  MATERIA	Y 

2.1.  P
yty gipsowo-kartonowe - powinny odpowiada�  wymaganiom normy PN-B-79405 - 

wymagania dla p
yt gipsowo-kartonowych. 

Wymagania techniczne dla p
yt gipsowo-kartonowych 
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Lp Wymagania 
GKB 

zwyk
a 

GKF 

ognioodporna 

GKBI 

wodoodporna 

GKFI 

wodo- i 

ognioodporna 
1 2 3 4 5 6 
1 Powierzchnia równa, g
adka, bez uszkodze�  kartonu, naro� ników i kraw� dzi 

2 
Przyczepno��  kartonu 

do rdzenia gipsowego 

karton powinien by�  z
� czony z rdzeniem gipsowym w taki 

sposób, aby przy odrywaniu r� k�  rwa
 si� , nie powoduj� c 

odklejenia si�  od rdzenia 

3 

 

 

 

 

 

 

Wymiary i tolerancje 

[mm] 

 

 

grubo��  9,5 ±0,5;   12,5±0,5;   15±0,5;    > 18±0,5 
szeroko��  1200 (+0;-5,0) 
d
ugo��  [2000 - 3000] (+0; -6) 

prostopad
o��  ró� nica w d
ugo� ci przek� tnych < 5 

4 

 

 

 

 

 

 

Masa 1 m2 

p
yty o 

grubo� ci [kg] 

9,5 <9,5 - - - 
12,5 < 12,5 11,0-13,0 < 12,5 11,0-13,0 
15,0 < 15,0 13,5- 16,0 < 15,0 13,5- 15,0 

> 18 < 18,0 16,0- 19,0 - - 

5 Wilgotno��  [%] < 10,0 

6 
Trwa
o��  struktury przy 

opalaniu [min.] 
- >20 - >20 

7 Nasi� kliwo��  [%] - - <10 < 10 
 

8 

 

 

 

 

Oznakowanie 

 

 

 

 

napis na tylnej 

stronie p
yty 

nazwa, symbol rodzaju p
yty, grubo�� , PN 

data produkcji 

kolor kartonu szary jasny szary jasny zielony jasny zielony jasny 
barwa napisu niebieska czerwona niebieska czerwona 

 

 

Grubo��  

nominalna 

p
yty gipsowej 

[mm] 

 

 

 

 

Odleg
o��  

podpór 1 

[mm] 

 

 

 

 

PRÓBA ZGINANIA 
Obci�� enie niszcz� ce [N] Ugi� cie [mm] 

prostopadle do 

kierunku 

w
ókien 

kartonu 

równolegle do 

kierunku 

w
ókien 

kartonu 

prostopadle do 

kierunku 

w
ókien 

kartonu 

równolegle do 

kierunku w
ókien 

kartonu 

9,5 380 450 150 - - 
12,5 500 600 180 0,8 1,0 
15,0 600 600 180 0,8 1,0 
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> 18,0 720 500 - - - 
 

2.2.  Woda wg PN-75/C-04630 „Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania". 

Do przygotowania zaczynu gipsowego i skrapiania pod
o� a stosowa�  mo� na wod�  odpowiadaj� c�  

wymaganiom normy PN-B-32250 „Materia
y budowlane. Woda do betonów i zapraw". 

Bez bada�  laboratoryjnych mo� na stosowa�  wodoci� gow�  wod�  pitn� . Niedozwolone jest u� ycie 

wód � ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawieraj� cych t
uszcze organiczne, oleje i 

mu
. 

2.3.  Szpachlówka gipsowa. 

Szpachlówka gipsowa powinna by�  przygotowana przez zarobienie wod�  gipsu szpachlowego. 

Gips szpachlowy powinien spe
nia�  wymagania obowi� zuj� cej normy przedmiotowej. 

 

3.0 SPRZ� T I MASZYNY 

Roboty mo� na wykonywa�  stosuj� c dowolny sprz� t. Wykonawca przyst� puj� cy do wykonania 

suchych tynków powinien wykaza�  si�  mo� liwo� ci�  korzystania z elektronarz� dzi i drobnego 

sprz� tu budowlanego. 

  

4.0 � RODKI TRANSPORTU 

4.1.  Pakowanie i magazynowanie p
yt gipsowo-kartonowych 

P
yty powinny by�  pakowane w formie stosów uk
adanych poziomo na kilku podk
adach 

dystansowych. Pakiety nale� y sk
adowa�  w pomieszczeniach zamkni� tych i suchych, na równym i 

mocnym, a zarazem p
askim podk
adzie. 

4.2.  Transport 

Do transportu materia
ów stosowa�  dowolne sprawne technicznie � rodki transportu. Materia
y 

nale� y uk
ada�  równomiernie na ca
ej powierzchni 
adunkowej, obok siebie i zabezpieczy�  przed 

mo� liwo� ci�  przesuwania si�  podczas transportu. Przy ruchu po drogach publicznych � rodki 

transportowe musz�  spe
nia�  wymagania przepisów ruchu drogowego. Przy za
adunku i 

wy
adunku oraz przewozie na � rodkach transportowych nale� y przestrzega�  przepisów 

obowi� zuj� cych w transporcie drogowym 

 

5.0 WYKONANIE ROBÓT 

5.1.  Monta�  ok
adzin z p
yt gipsowo-kartonowych na ruszcie  

5.1.1.Zasady doboru konstrukcji rusztu 

Ruszt stanowi� cy pod
o� e dla p
yt gipsowo-kartonowych powinien sk
ada�  si�  z dwóch warstw: 

dolnej stanowi� cej bezpo� rednie pod
o� e dla p
yt - nazywanej w dalszej cz�� ci „warstw�  no� n� " 

oraz górnej - dalej zwanej „warstw�  g
ówn� . Niekiedy wykonywany jest ruszt jednowarstwowy, 

sk
adaj� cy si�  tylko z warstwy no� nej. Materia
ami konstrukcyjnymi do budowania rusztów s�  

kszta
towniki stalowe lub listwy drewniane. Dokonuj� c wyboru rodzaju konstrukcji rusztu przy 

projektowaniu nale� y bra�  pod uwag�  nast� puj� ce czynniki:  

-kszta
t pomieszczenia: 
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-je� eli ruszt poziomy pomieszczenia jest zbli� ony do kwadratu, to ze wzgl� du na sztywno��  rusztu 

zasadne jest zastosowanie konstrukcji dwuwarstwowej 

-w pomieszczeniach w� skich i d
ugich znajduje zastosowanie rozwi� zanie jednowarstwowe 

 -sposób zamocowania rusztu do konstrukcji przegrody 

-je� eli ruszt styka si�  bezpo� rednio z p
ask�  konstrukcj�  przegrody, to mo� na zastosowa�  ruszt 

jednowarstwowy; natomiast, gdy ruszt oddalony jest od stropu, zazwyczaj stosuje si�  rozwi� zania 

dwuwarstwowe 

-rozstaw rozmieszczenia elementów warstwy no� nej zale� y równie�  od kierunku usytuowania 

pod
u� nych kraw� dzi p
yt w stosunku do tych elementów 

-grubo��  zastosowanych p
yt 

-rozmieszczenia p
yt 

-rozstaw elementów rusztu warstwy no� nej zale� y mi� dzy innymi od sztywno� ci p
yt 

-je� eli przegroda stanowi barier�  ogniow� , to kierunek rozmieszczenia p
yt musi by�  zawsze 

prostopad
y do elementów warstwy no� nej. 

 Ruszt takiej przegrody mo� e by�  wykonany z kszta
towników stalowych lub listew drewnianych. 

Rodzaj rusztu (palny czy niepalny) nie ma wp
ywu na odporno��  ogniow� , poniewa�  o 

w
asno� ciach ogniochronnych decyduje ok
adzina gipsowo-kartonowa. 

5.1.2.Tyczenie rozmieszczenia p
yt  

Chc� c uzyska�  oczekiwane efekty u� ytkowe przegrody, nale� y przy jej wykonywaniu pami� ta�  o 

podstawowych zasadach: 

-przy wyborze wzd
u� nego mocowania p
yt do elementów no� nych rusztu konieczne jest, aby styki 

d
ugich kraw� dzi p
yt opiera
y si�  na tych elementach, 

-przy wyborze poprzecznego mocowania p
yt w stosunku do elementów no� nych rusztu konieczne 

jest, aby styki krótszych kraw� dzi p
yt opiera
y si�  na tych elementach, 

-poniewa�  rzadko zdarza si� , aby w jednym rz� dzie mog
a by�  umocowana pe
na ilo��  p
yt, nale� y 

je tak rozmie� ci�  by na obu kra� cach tego rz� du znalaz
y si�  odci� te kawa
ki o szeroko� ci 

zbli� onej do po
owy szeroko� ci p
yty (lub po
owy jej d
ugo� ci) 

-styki poprzeczne p
yt w dwu s� siaduj� cych pasmach powinny by�  przesuni� te wzgl� dem siebie o 

odleg
o��  zbli� on�  do po
owy d
ugo� ci p
yty 

-je� eli z przyczyn ogniowych ok
adzina gipsowo-kartonowa przegrody ma by�  dwuwarstwowa, to 

drug�  warstw�  p
yt nale� y mocowa�  mijankowo w stosunku do pierwszej, przesuwaj� c j�  o jeden 

rozstaw mi� dzy no� nymi elementami rusztu. 

5.1.3. Kotwienie rusztu 

W zale� no� ci od konstrukcji i rodzaju materia
u, z jakiego wykonany jest przegroda, wybiera si�  

odpowiedni rodzaj kotwienia rusztu. Wszystkie stosowane metody kotwie�  musz�  spe
nia�  

warunek pi� ciokrotnego wspó
czynnika wytrzyma
o� ci przy ich obci�� aniu. Znaczy to, � e 

jednostkowe obci�� enie wyrywaj� ce musi by�  wi� ksze od pi� ciokrotnej warto� ci normalnego 

obci�� enia przypadaj� cego na dany 
� cznik lub kotw� . 

Wszystkie elementy stalowe, s
u�� ce do kotwienia musz�  posiada�  zabezpieczenie antykorozyjne, 

5.1.4.Mocowanie p
yt gipsowo-kartonowych do rusztu 
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Na ok
adziny przegród stosuje si�  p
yty gipsowo-kartonowch (rodzaj wg dokumentacji projektowej)  

o grubo� ci 12,5 lub 2x12,5mm. Je� li tego wymagaj�  warunki ogniowe, na ok
adzin�  stosuje si�  

p
yty o podwy� szonej wytrzyma
o� ci ogniowej. P
yty gipsowo-kartonowe mog�  by�  mocowane do 

elementów no� nych w dwojaki sposób: 

-mocowanie poprzeczne kraw� dziami d
u� szymi p
yt do kierunku u
o� enia elementów no� nych 

rusztu  

-mocowanie pod
u� ne wzd
u�  elementów no� nych rusztu p
yt, równolegle do nich d
u� szymi 

kraw� dziami.  

P
yty mocuje si� :  

-do listew drewnianych gwo� dziami lub wkr� tami, 

-do profili stalowych blacho wkr� tami. 

5.1.5.Ok
adziny z p
yt gipsowo-kartonowych uk
adane na podk
adzie z placków. 

Przy mocowaniu p
yt do podk
adu z placków z zaczynu gipsowego nale� y przestrzega�  

zachowania nast� puj� cych wymaga� : 

a) placki powinny pokrywa�  ok.20% powierzchni pod
o� a, 

b) placki powinny by�  rozmieszczane g
ównie przy kraw� dziach i w po
owie szeroko� ci pola 

wyznaczonego przez marki kontrolne, 

c) � rednica placków powinna wynosi�  10-15 cm, a grubo��  powinna by�  o kilka milimetrów 

wi� ksza ni�  najbli� szych marek kontrolnych wyznaczaj� cych p
aszczyzn�  oporow� . 

W miejscach pod placki mocuj� ce nale� y powierzchni�  pod
o� a uprzednio dok
adnie zwil� y�  wod� , 

a czynno��  narzucania zaprawy na pod
o� e powinna by�  wykonana w ci� gu 1-1,5minuty. 

 

5.2.  Montowanie klap rewizyjnych. 

Klapy rewizyjne montuje si�  do o� cie� a otworu przy pomocy kotwy. Jest to stalowa kotew wraz z 

metalowym ko
kiem rozporowym. Po zabudowaniu, szczelin�  mi� dzy klap�  a � cian�  nale� y 

wype
ni�  zapraw�  cementow� . 

 

6.0 KONTROLA JAKO � CI ROBÓT 

6.1.  Badania w czasie wykonywania robót 

- Cz� stotliwo��  oraz zakres bada�  p
yt gipsowo - kartonowych powinna by�  zgodna z PN-B-79405 

„Wymagania dla p
yt gipsowo - kartonowych. W szczególno� ci powinna by�  oceniana: 

-  równo��  powierzchni p
yt 

-  naro� niki i kraw� dzie (czy nie ma uszkodze� ) 

-  wymiary p
yt (zgodne z tolerancj� ) 

-  wilgotno��  i nasi� kliwo��  

-  obci�� enie na zginanie niszcz� ce lub ugi� cie p
yt. 

-  warunki bada�  p
yt i innych materia
ów powinny by�  wpisywane do dziennika budowy i 

akceptowane przez inspektora nadzoru. 
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7.0   OBMIAR ROBÓT 

7.1.  Jednostka obmiarowa i zasady obmiarowania 

-Powierzchni�  suchych tynków oblicza si�  w metrach kwadratowych (m2) jako iloczyn d
ugo� ci 

� cian w stanie surowym i wysoko� ci mierzonej od pod
o� a lub warstwy wyrównawczej na stropie 

do spodu stropu wy� szej kondygnacji. 

-Powierzchni�  pilastrów i s
upów oblicza si�  w rozwini� ciu tych elementów w stanie surowym. 

-Powierzchni�  suchych tynków p
askich stropów oblicza si�  w nr ich rzutu w � wietle � cian 

surowych na p
aszczyzn�  poziom� . 

-Z powierzchni suchych tynków nic potr� ca si�  kratek, drzwiczek i innych urz� dze� , je� eli ka� da z 

nich jest mniejsza od 0,5 m. 

7.2. Ilo��  suchych tynków w m2  

okre� la si�  na podstawie projektu z uwzgl� dnieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora 

nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

 

8.0   ODBIÓR ROBÓT 

8.1.  Odbiór pod
o� a 

Odbiór pod
o� a nale� y przeprowadzi�  bezpo� rednio przed przyst� pieniem do robót ok
adzinowych. 

Je� eli odbiór pod
o� a odbywa si�  po d
u� szym czasie od jego wykonania, nale� y pod
o� e oczy� ci�  

i umy�  wod� . 

8.2.  Zgodno��  z dokumentacj�  projektowa, SST i wymaganiami inspektora nadzoru Roboty 

uznaje si�  za zgodne z dokumentacj�  projektow� , ST i wymaganiami inspektora nadzoru, je� eli 

wszystkie pomiary i badania omówione w p. 6 da
y pozytywne wyniki. 

8.3.  Wymagania przy odbiorze 

Wymagania przy odbiorze okre� la norma PN-72/B-10122 „Roboty ok
adzinowe. 

Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze". 

Sprawdzeniu podlega:: 

-zgodno��  z dokumentacj�  techniczn�  

-rodzaj zastosowanych materia
ów 

-przygotowanie pod
o� a 

-prawid
owo��  zamontowania p
yt i ich wyko� czenia na stykach, naro� ach i obrze� ach 

-wichrowato��  powierzchni 

Powierzchnie suchych tynków powinny stanowi�  p
aszczyzny pionowe, poziome lub o k� cie 

pochylenia przewidzianym w dokumentacji. K� ty dwu� cienne utworzone przez te p
aszczyzny 

powinny by�  k� tami prostymi lub posiada�  rozwarcie wynikaj� ce z wcze� niejszych za
o� e�  

zawartych w dokumentacji. Kraw� dzie przyci� cia p
aszczyzn powinny by�  prostoliniowe. 

Sprawdzenie prawid
owo� ci wykonania powierzchni i kraw� dzi suchych tynków nale� y 

przeprowadza�  za pomoc�  ogl� dzin zewn� trznych oraz przyk
adania (w dwu prostopad
ych do 

siebie kierunkach) 
aty kontrolnej o d
ugo� ci 2 m, w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar 

prze� witu pomi� dzy 
at�  a powierzchni�  suchego tynku powinien by�  wykonywany z dok
adno� ci�  

do 0,5 mm.  
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9.0   PODSTAWA P	ATNO � CI 

P
aci si�  za wykonan�  i odebran�  ilo��  m2 powierzchni suchego tynku wg ceny jednostkowej, która 

obejmuje:  

-dla wszystkich technologii (czynno� ci przygotowawcze) 

-przygotowanie stanowiska roboczego 

-obs
ug�  sprz� tu podr� cznego 

-ustawienie i rozbiórk�  rusztowa�  przeno� nych umo� liwiaj� cych wykonanie robót na wysoko� ci do 

4m 

-przygotowanie pod
o� a 

-obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów 

-oczyszczenie miejsca pracy z resztek materia
ów 

Dla wykonania ok
adzin z p
yt gipsowo - kartonowych na rusztach z kszta
towników metalowych 

-przymocowanie p
yt do gotowego rusztu za pomoc�  wkr� tów wraz z przyci� ciem i dopasowaniem 

Czynno� ci wyko� czeniowe: 

-przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego do wyrównania powierzchni ok
adzin -     

szpachlowanie po
� cze�  i styków p
yt ze � cianami i stropami 

-zabezpieczenie spoin ta� m�  papierow�  

 -szpachlowanie i cyklinowanie wyko� czeniowe. 

 Szczegó
owe zasady rozliczenia i p
atno� ci zgodnie z umow� . 

 

10.PRZEPISY ZWI	 ZANE 

10.1.  Normy 

PN-72/B-10122 Roboty ok
adzinowe. Suche tynki.wymagania i badania przy odbiorze 

PN-B-79405            Wymagania dla p
yt gipsowo-kartonowych 

PN-93/B-02862      Odporno��  ogniowa 

PN-B-32250           Woda do celów budowlanych 

PN-79/B-06711     Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych 

PN-ISO-9000     seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004 – normy dotycz� ce systemów   

                          zapewnienia jako� ci zarz� dzania jako� ci�  

10.2.  Inne dokumenty i instrukcje 

Informator – Poradnik „Zastosowanie p
yt gipsowo – kartonowych w budownictwie” - wydanie IV – 

Kraków 1996 r. 

Instrukcja monta� u p
yt gipsowo – kartonowych LAFARGE – Nida Gips – wydanie 2002 r. 

Instrukcja monta� u p
yt gipsowo – kartonowych RIGIPS 

 

 


