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Olsztyn, dnia 19.02.2019 r.
WO-IV.272.1.2019
Uczestnicy postępowania
Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na budowę budynku Straży Granicznej na Morskim Przejściu Granicznym w Elblągu.
WYJAŚNIENIE TREŚCI
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR 3
W odpowiedzi na zapytania złożone przez wykonawców odnośnie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia poniżej przedstawiam następujące wyjaśnienia:

1) pytanie nr 1: czy w dokumentacji założono długość pali pod płytę fundamentową zbiornika kanalizacji deszczowej – retencyjnego? Z rysunku K1.55 wynika, że są 23 pale, jednak nie ma podanej ich długości. Natomiast w odpowiedziach z dnia 18.02.2019 r. podano jedynie długość zbrojenia, a nie całkowitą długość pala,
odpowiedź: należy przyjąć długość pali wynoszącą 7 m, gdyż taka długość została przyjęta do obliczeń w odniesieniu do zbiornika retencyjnego kanalizacji deszczowej,
2) pytanie nr 2: wykonawca zwraca się z prośbą o przekazanie opinii geotechnicznej dotyczącej gruntów znajdujących się w obszarze posadowienia nowych budynków Straży Granicznej – jest ona niezbędna do przygotowania wyceny palowania,
odpowiedź: opinia geotechniczna znajduje w Projekcie budowlanym – Tom 2 – załączniku nr 6.2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (strona 118 i następne),
3) pytanie nr 3: wykonawca zwraca się z prośbą o określenie długości 23 szt. pali Ø 400 pod zbiornik retencyjny kanalizacji deszczowej,

odpowiedź: należy przyjąć długość pali wynoszącą 7 m, gdyż taka długość została przyjęta do obliczeń w odniesieniu do zbiornika retencyjnego kanalizacji deszczowej.
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