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1 Dane ogólne 

1.1 Podstawa opracowania 
 

- inwentaryzacja systemów teletechnicznych, 

- dane uzyskane z wizji lokalnej na obiekcie, 

- uzgodnienia z przedstawicielami UŜytkownika, 

- plany architektoniczne obiektu, 

1.2 Zakres opracowania 
 

W zakres projektu wchodzi : 

- kanalizacja teletechniczna dla potrzeb przebudowy wiaty, 

- teleinformatyczna światłowodowa sieć szkieletowa Platformy Odpraw dla potrzeb SłuŜby Celnej i StraŜy 

Granicznej, 

-  okablowanie strukturalne pawilonów, 

- przebudowa istniejącej infrastruktury: Systemu SWOC i Sterowania Ruchem (SR) SłuŜb Celnych, oraz 

telewizji przemysłowej CCTV, 

- system metalowych koryt kablowych mocowanych do konstrukcji wiaty, 

- system kontroli dostępu dla SłuŜb Celnych, 

- przebudowa istniejącego systemu dostępu bezprzewodowego WIFI w obrębie Platformy Odpraw, 

- dostawa i uruchomienie systemu komunikatora tekstowego dla Platformy Odpraw StraŜy Granicznej 

  

2 ZałoŜenia ogólne 

2.1 ZałoŜenia projektowe 
 

Dla potrzeb przebudowy wiaty projektuje się nową kanalizację teletechniczną, poniewaŜ istniejąca  

koliduje z nowoprojektowanymi pawilonami. 

Zakłada się odpowiednią kolejność prowadzenia prac ogólnobudowlanych tj.: 

I ETAP: od strony Budynku Głównego StraŜy Granicznej; 

II ETAP: od strony BKSN 

Lokalizację szaf teleinformatycznych dokonano na podstawie moŜliwości architektonicznych, a sieć 

szkieletową projektuje się z podziałem w warstwie fizycznej (do poziomu kabli) dla SłuŜby Celnej i StraŜy 

Granicznej.  
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Instalacje okablowania strukturalnego wykonane zostaną kablem (skrętką) UTP 4x2 kategorii 6a. Projektowane 

okablowanie ułoŜone będzie w : 

• kanalizacji teletechnicznej, 

• rurociągach kablowych, 

• korytkach elektroinstalacyjnych montowanych natynkowo, 

• korytach metalowych montowanych do konstrukcji wiaty, 

• w kilku przypadkach w rurkach elektroinstalacyjnych montowanych podtynkowo, 

Sieć strukturalna zakończona będzie w szafach zlokalizowanych w pawilonach, co pozwoli na modernizację 

istniejącej sieci oraz etapową realizację inwestycji. 

Projektuje się nową sieć szkieletową z uwzględnieniem etapowania prac oraz zachowując podział na dwie 

odrębne sieci: StraŜy Granicznej i Izby Celnej. 

Szafy teleinformatyczne PD połączone będą wielomodowym kablem światłowodowym oraz czwórkowym 

kablem miedzianym łączności telefonicznej z podziałem dla SłuŜby Celnej i StraŜy Granicznej.  

W związku z przebudową wiaty zachodzi konieczność przeniesienia istniejących urządzeń systemu OCR, 

sterowania ruchem i telewizji przemysłowej CCTV. Zakłada się moŜliwość wykorzystania większości urządzeń 

zgodnie z nową architekturą wiaty. Projekt w tym przypadku obejmuje wykonanie nowego okablowania i 

przeniesienie urządzeń. Nie mniej zachodzi konieczność zaprojektowania nowych pętli indukcyjnych oraz 

wymianę sterowników systemu na najnowsze.  

Projekt zakłada etapowe prowadzenie prac remontowych i w zaleŜności od harmonogramu prac 

ogólnobudowlanych moŜe zajść konieczności zastosowania na czas remontu dodatkowych urządzeń 

oraz okablowania powyŜszych systemów. W takim przypadku wykonawca jest zobowiązany na własny 

koszt do ich zapewnienia i włączenia do istniejących systemów. 

Wszystkie zainstalowane urządzenia powinny posiadać certyfikat na znak bezpieczeństwa albo certyfikat lub 

deklarację zgodności z PN lub aprobatę techniczną. 

Wszystkie elementy systemu okablowania strukturalnego będą jednej firmy, co jest warunkiem koniecznym do 

otrzymania 20-to letniej gwarancji na elementy pasywne systemu. 
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3 Opis szczegółowy 

3.1 Infrastruktura prowadzenia sieci telekomunikacyjnych 
 

W obrębie platformy wjazdowo/wyjazdowej wyróŜnić moŜna 3 poziomy prowadzenia okablowania 

teletechnicznego: 

• podziemny – kanalizacja teletechniczna, rurociągi kablowe, pętle indukcyjne systemu OCR 

• wewnątrzbudynkowy i nabudynkowy – kanały elektroinstalacyjne z korytek PCV kablowych oraz szafy 

teleinformatyczne (PD) 

• wysokościowy – okablowanie w korytach metalowych lub rurkach elektroinstalacyjnych mocowanych 

na wysokości do konstrukcji wiaty 

3.1.1 Okablowanie podziemne 
 

W celu prowadzenia kabli pod ziemią projektuje się w poprzek całej wiaty kanalizację telekomunikacyjną 4-

otworową z rur wzmocnionych HDPE 110. Zastosowanie rur wzmocnionych jest niezbędne z uwagi na 

wysokie obciąŜenie statyczne drogi pojazdami oraz pozwoli zachować jej walory jakościowy w trakcie 

prowadzenia prac ogólnobudowlanych związanych z modernizacją platformy. 

Przy układaniu okablowania w kanalizacji 3-owt. naleŜy zastosować następującą zasadę prowadzenia kabli: 

 - 1 otwór: kable światłowodowe StraŜy Granicznej, 

 - 2 otwór: kable światłowodowe SłuŜby Celnej, 

 - 3 otwór: kable miedziane telekomunikacyjne niezaleŜnie od uŜytkownika, 

     - 4 otwór: rezerwa. 

 

Wprowadzenie kabli z poziomu kanalizacji do pawilonów naleŜy wykonać rurami wzmocnionymi o małych 

profilach tj. HDPE 40, przez wprowadzenie ziemią w podłodze pomieszczenia w miejscu wskazanym na 

załączonych rysunkach. W miejscu wprowadzenia okablowania do szaf sterowniczych systemu OCR 

zaprojektowano do tego celu dodatkowe rury HDPE 40, stąd ich zwiększona ilość z 2 do 4. Wejścia kabli z 

poziomu metalowych koryt kablowych mocowanych do konstrukcji wiaty wykonać poprzez przepusty rurowe 

zabezpieczane uszczelnieniami systemowymi. 
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3.1.2 Okablowanie wewnątrzbudynkowe i nabudynkowe 
 

Wewnątrz pawilonów dla potrzeb okablowania projektuje się kanały elektroinstalacyjne KIO 190x50 oraz 

KIO 85x50, w których naleŜy umieścić gniazda teleinformatyczne w standardzie RJ45 cat.6a. 

W przypadku konieczności prowadzenia kabli na elewacji pawilonów, naleŜy wykonać rurkami 

elektroinstalacyjnymi montowanymi podtynkowo. 

Prowadzenie kabli w metalowych korytach kablowych – wprowadzać do pawilonów poprzez przepusty 

rurowe zabezpieczane uszczelnieniami systemowymi. NaleŜy pamiętać o właściwym uziemieniu koryt 

metalowych. 

Prowadzenie kabli wewnątrz istniejących budynków naleŜy wykonać w sposób estetyczny z wykorzystaniem 

istniejącej infrastruktury prowadzenia okablowani t.j. koryt kablowych umieszczonych w sufitach 

podwieszanych lub natynkowych. W przypadku braku takiej moŜliwości, dopuszcza się zastosowanie 

kanałów i listew elektroinstalacyjnych. 

Wszystkie kable miedziane wychodzące poza obręb wiaty zabezpieczać przeciwprzepięciowo. 

3.1.3 Okablowanie wysokościowe 
 

W wielu przypadkach zachodzi konieczność montaŜu urządzeń na wysokości „podwieszonych” do 

konstrukcji wiaty. W celu ich okablowania projektuje się kanały dedykowane teletechniczne metalowe 

wykonane z pełnej blachy ocynkowanej lub aluminiowej. Dopuszcza się zastosowanie jako równowaŜnych 

koryt z blachy perforowanej. Z uwagi na walory estetyczne nie dopuszcza się montaŜu okablowania na 

uchwytach lub drabinkach kablowych wykonanych z drutu. Nie dopuszcza się układania w korytach 

teletechnicznych kabli zasilających. 

JeŜeli zachodzi konieczności doprowadzenia okablowania z koryta metalowego do urządzenie naleŜy 

zastosować odpowiednio węŜsze korytka metalowe lub rurki metalowe. W takim przypadku nie dopuszcza 

się pozostawienia tzw. zwisów kabli ani rurek karbowanych. 

 Zejścia z poziomu zadaszenia wiaty do poziomu budynków np. skrzynek sterowniczych lub kanalizacji 

telekomunikacyjnej naleŜy równieŜ wykonać w postaci koryta metalowego z wykorzystanie pokrywy, 

montowanych do konstrukcji wiaty.  

3.2 Sieć szkieletowa i okablowanie sieci strukturalnej 
 

Na rysunkach pokazano schemat ogólny sieci okablowania strukturalnego. Z punktów dystrybucyjny PD, 

do projektowanych gniazd abonenckich ułoŜone zostanie okablowanie o strukturze gwiaździstej.  Szafy PD 

umieścić w miejscach wskazanych na załączonych rysunkach . 
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KaŜda ze słuŜb tj. StraŜ Graniczna i SłuŜba Celna będzie posiadała niezaleŜną sieć szkieletową 

wykonaną z kabli światłowodowych.  

Z uwagi na konieczność modernizacji i moŜliwości dokonywania przełączeń w trakcie prowadzenia prac 

remontowych, projektuje się nową sieć szkieletową zgodnie z załączonym rysunkiem. Do tego celu projektuje się 

kable światłowodowe 24G50 OM4 oraz 12J. Kable te naleŜy zakończyć na przełącznicach światłowodowych 

panelowych znajdujących się w budynkach. Zakłada się pozostawienie ok. 20 m zapasu dla kaŜdego kabla, który 

naleŜy wyłoŜyć na stelaŜach, skrzynkach lub półkach zapasu. Z uwagi na przepełnienie kanalizacji pierwotnej 

kable światłowodowe mogą być układane bez zastosowania kanalizacji wtórnej i dopuszcza się zastosowanie 

kabli tzw. uniwersalnych (tj. z moŜliwością układania zarówno na wewnątrz jak i na zewnątrz). 

Dla potrzeb telefonii naturalnej projektuje się do kaŜdego punktu dystrybucyjnego PD dodatkowe kable 

miedziane zgodnie z rysunkami. Projektuje się do kaŜdego pośredniego punktu dystrybucyjnego PD kable 

światłowodowe OM4 typu 12G50 OM4 i prowadzone do serwerowni odpowiednich słuŜb. 

 Projektowane okablowanie  strukturalne wykonane zostanie 4-ro parową skrętką nie ekranowaną 

kategorii 6a (typu UTP). Na stanowiskach pracy instalacja zostanie zakończona czterema gniazdami RJ45 

kat.6a. 

Wszystkie elementy okablowania tj. kable logiczne, gniazda abonenckie, kable przyłączeniowe, kable krosowe, 

panele krosowe powinny pochodzić od jednego producenta i wykonane w konwencji kategorii 6a. Elementy 

zakończeniowe systemu umieszczone zostaną w szafach PD i szafach głównych znajdujących się w 

serwerowniach poszczególnych słuŜb. 

Punkty dystrybucyjne PD zrealizowane będą na bazie szafy o wysokości 15U (szer. 600mm, głęb.600mm).  

Kabel światłowodowy naleŜy zakończyć złączami ST w panelu przełącznicy światłowodowej, a kabel miedziany 

rozszyć na przełącznicach panelowych typu RJ 45 kat III. 

Do montaŜu elementów zakończeniowych projektowanego okablowania wykorzystany będzie przedni rack szafy.  

W skład podstawowego wyposaŜenia szafy wchodzi: 

1. Zakończenia abonenckich instalacji okablowania strukturalnego - tablica rozdzielcza wyposaŜona w nie 

ekranowane moduły zakończeniowe kat. 6a. 

2. Urządzenia aktywne – przełączniki, 

3. Przełącznice światłowodowe PSP – 19/1U/12 - 24 wyposaŜone w złącza ST 

Ponadto szafa wyposaŜona zostanie w listwy zasilające, uchwyty kabli oraz kable krosowe.  

Kabel światłowodowy naleŜy zakończyć złączami ST w panelu przełącznicy światłowodowej, a kabel 

miedziany rozszyć na panelu RJ45 (po stronie serwerowni). 

W ramach niniejszego opracowania projektuje się wyposaŜenia systemu w kable krosowe i 

przyłączeniowe dla potrzeb sieci komputerowej. 

Ze względu na certyfikację całej sieci muszą to być kable kategorii 6a pochodzące od tego samego producenta,  

co umoŜliwi ubieganie się o certyfikat na wykonane prace, gwarantujący 20 letnią poprawną pracę elementów 

pasywnych sieci. 
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3.2.1 Urządzenia aktywne 
 

W projekcie przewidziano rozbudowę istniejącej infrastruktury teleinformatycznej zarówno Izby Celnej jak i StraŜy 

Granicznej opartej na urządzeniach firmy CISCO.  

Zestawienie urządzeń aktywnych Izby Celnej wyszczególniono w tabeli  poniŜej. 

L.p. Nazwa urządzenia Producent Typ Jedn. Ilość 

1 Catalyst 3750X-48P-E CISCO WS-C3750X-48P-E szt. 5 

2 Moduł  4xSFP 10Gb CISCO C3KX-NM-10G= szt. 3 

3 Catalyst 3750X-24P-E CISCO WS-C3750X-24P-E szt. 5 

4 Moduł  4xSFP 1Gb CISCO C3KX-NM-1G= szt. 7 

5 Moduł GBIC 10Gb CISCO SFP-10G-LR= 

 
szt. 6 

6 Moduł GBIC 1Gb CISCO GLC-SX-MM-GP szt. 5 

7 Kabel stakujący CISCO CAB-STACK-50CM= szt. 7 

8 Zasilacz dodatkowy CISCO 
C3KX-PWR-
350WAC= 

 

szt. 10 
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W projekcie przewidziano instalację systemu monitoringu parametrów pracy urządzeń w szafach rack IC.  

Zestawienie urządzeń systemu monitorowania parametrów środowiska pracy wyszczególniono w tabeli  poniŜej. 

 

L.p. Nazwa urządzenia Producent Typ Jedn. Ilość 

1 Kontroler IP 8+40; 4x230V Sky Control SC8110 kpl. 3 

2 Analogowy czujnik temperatury wewnętrzny Sky Control SC500 szt. 6 

3 Analogowy czujnik wilgotności Sky Control SC510 szt. 6 

4 Analogowy czujnik dostępu Sky Control SC530 szt. 6 

5 Czujnik przepływu powietrza Sky Control SC450 kpl. 6 

 
Zestawienie urządzeń klimatyzacyjnych StraŜy Granicznej wyszczególniono w tabeli  poniŜej. 

L.p. Nazwa urządzenia Producent Typ Jedn. Ilość 

1 Jednostka wewnętrzna MITSUBISHI PCA-RP140KA kpl 2 

2 Jednostka zewnętrzna MITSUBISHI PUHZ-RP140YKA kpl 2 
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Zestawienie urządzeń aktywnych StraŜy Granicznej wyszczególniono w tabeli  poniŜej. 

L.p. Nazwa urządzenia Producent Typ Jedn. Ilość 

1 WS-C4506-E CISCO WS-C4506-E kpl 1 

2 CON-SNT-C4506E CISCO CON-SNT-C4506E kpl 1 

3 WS-X45-SUP7L-E CISCO WS-X45-SUP7L-E kpl 1 

4 WS-X4624-SFP-E CISCO WS-X4624-SFP-E kpl 1 

5 S45EUK9-33-1511SG CISCO 
S45EUK9-33-

1511SG 
kpl 1 

6 PWR-C45-1000AC CISCO PWR-C45-1000AC kpl 1 

7 PWR-C45-1000AC/2 CISCO PWR-C45-1000AC/2 kpl 1 

8 CAB-CEE77-C15-EU CISCO 
CAB-CEE77-C15-

EU 
kpl 1 

9 C4500-IP-ES CISCO C4500-IP-ES kpl 1 

10 Catalyst 3750X-24P-E CISCO WS-C3750X-24P-E szt. 5 

11 Catalyst 3750X-24P-S CISCO WS-C3750X-24P-S szt. 3 

12 Moduł  4xSFP 1Gb CISCO C3KX-NM-1G= szt. 7 

13 Moduł GBIC 1Gb CISCO GLC-SX-MM-GP szt. 14 

14 Zasilacz dodatkowy CISCO 
C3KX-PWR-
350WAC= 

 

szt. 7 
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3.3 Przebudowa istniejącej infrastruktury Systemu OCR, Sterowania Ruchem (SR) i telewizji 
przemysłowej CCTV  
 

Nowy układ architektoniczny wiaty wymaga przebudowy istniejącej infrastruktury zabezpieczającej i 

wspomagającej odprawy. Zgodnie z przyjętymi załoŜeniami projektuje się nowe okablowanie dla systemów OCR i 

sterowania ruchem.  

Zestawienie urządzeń CCTV Izby Celnej wyszczególniono w tabeli  poniŜej. 

L.p. Nazwa urządzenia Producent Typ Jedn. Ilość 

1 
Kamera kompaktowa IP 2,0MP 

 
PELCO 

SCHNEIDER 
SARIX 

IXE20DN 
kpl. 19 

2 Obiektyw 1/3” 2.8-12mm, F1/1.3-2.0 
PELCO 

SCHNEIDER 
13M2.8-12 szt. 19 

3 Obudowa zew. 
PELCO 

SCHNEIDER 
EH1512-3MTS szt. 17 

4 
Kamera szybkoobrotowa dzień/noc 

IP 2.0 MP 
PELCO 

SCHNEIDER 
SPECTRA HD 

S5220-EG 
szt. 4 

5 
Uchwyt ścienny do kamery 

szybkoobrotowej 
PELCO 

SCHNEIDER 
IWM-24GY szt. 4 

6 Zasilacz do kamer 24VAC grupowy 
PELCO 

SCHNEIDER 
 szt 2 

7 Stacja zarządzająca 3TB 
PELCO 

SCHNEIDER 
SM5200-03-EU kpl 1 

8 Rejestrator sieciowy 
PELCO 

SCHNEIDER 
NSM5200-24B-EU szt 2 

9 Konsola dla monitorów 
PELCO 

SCHNEIDER 
VCD5202-EU szt 1 

10 Dekoder wideo 
PELCO 

SCHNEIDER 
NET5402R-HD-EU szt 1 

11 Klawiatura sterująca 
PELCO 

SCHNEIDER 
KBD5000 szt 1 

12 Stacja robocza 
PELCO 

SCHNEIDER 
WS5070-EU szt 2 

13 Monitor 24” FULL HD   szt 2 

14 Monitor 37” FULL HD   szt 2 

15 Bramka OCR - przebudowa  
Przeniesienie i 
przebudowa 

istniejącego systemu 
kpl 9 
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Większość istniejących urządzeń wymaga zmiany lokalizacji. Elementy takie jak pętle indukcyjne naleŜy 

przy przebudowie wymienić na nowe. Na załączonych rysunkach przedstawiono nowe miejsca montaŜu 

wszystkich urządzeń niezbędnych do prawidłowej pracy systemów. Jedynie lokalizacja szaf sterowniczych moŜe 

podlegać drobnym korektom w zaleŜności od moŜliwości technicznych realizacji robót. Pozostałe elementy 

systemów naleŜy umieszczać zgodnie z rysunkami 

Zestawienie urządzeń CCTV StraŜy Granicznej wyszczególniono w tabeli  poniŜej  (na tys. T-3 urządzenia 

istniejące pokazano na szaro a projektowane zaznaczono innymi kolorami)  

L.p. Nazwa urządzenia Producent Typ Jedn. Ilość 

1 
Kamera kompaktowa IP 2,0MP 

 
PELCO 

SCHNEIDER 
SARIX 

IXE20DN 
kpl. 11 

2 Obiektyw 1/3” 2.8-12mm, F1/1.3-2.0 
PELCO 

SCHNEIDER 
13M2.8-12 szt. 11 

3 Obudowa zew. 
PELCO 

SCHNEIDER 
EH1512-3MTS szt. 11 

4 
Kamera szybkoobrotowa dzień/noc 

IP 2.0 MP 
PELCO 

SCHNEIDER 
SPECTRA HD 

S5220-EG 
szt. 4 

5 
Uchwyt ścienny do kamery 

szybkoobrotowej 
PELCO 

SCHNEIDER 
IWM-24GY szt. 4 

6 Zasilacz do kamer 24VAC grupowy 
PELCO 

SCHNEIDER 
 szt 2 

7 Enkoder wideo IP, 4-kanałowy 
PELCO 

SCHNEIDER 
NET5404T szt 15 

8 Zasilacz do enkoderów 
PELCO 

SCHNEIDER 
NET5400PS szt 15 

9 Stacja robocza 
PELCO 

SCHNEIDER 
WS5070-EU szt 2 

10 Klawiatura sterująca 
PELCO 

SCHNEIDER 
KBD5000 szt 1 

11 Rejestrator sieciowy NVR 
PELCO 

SCHNEIDER 
NSM5200-24B-EU kpl 2 

12 Stacja zarządzająca 3TB 
PELCO 

SCHNEIDER 
SM5200-03-EU kpl 1 

13 Konsola do monitorów 
PELCO 

SCHNEIDER 
VCD5202-EU kpl 1 

14 Dekoder wideo 
PELCO 

SCHNEIDER 
NET5402R-HD-EU kpl 1 

15 Monitor  24” FULL HD   szt 2 

16 Monitor  37” FULL HD   szt 2 
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3.4 Przebudowa Systemu Kontroli Dostępu (SKD) Izby Celnej 
 

System SKD w pawilonach Izby Celnej naleŜy włączyć do istniejącego systemu wizualizacji 

CONTINUUM. W tym celu przewidziano uzupełnienie istniejącego systemu o nowe grafiki i wizualizację nowych 

elementów KD. Fakt wykonania aktualizacji wizualizacji naleŜy potwierdzić odrębnym protokołem z 

przedstawicielami Izby Celnej. 

Bilans mocy 

Pobor prądu mA (przy 24V) 
Razem pobór prądu 

mA 
L.p. Urządzenie Maks Typowy 

Ilość 
elem. Maks Typowy 

1 Kontroler AC-1 133 133 12 1596 1596 
2 Elektrozaczep rewersyjny 90 90 10 900 900 

     2496 2496 
Projektuje się akumulator 65 Ah 

 

 

L.p. Nazwa urządzenia Producent Typ Jedn. Ilość 

1 Kontroler drzwiowy SCHNEIDER AC-1A szt. 10 

2 Elektrozaczep rewersyjny ASSA ABLOY EFF-EFF 37 szt. 10 

3 Kontaktron SKD UTC DC102 szt. 10 

4 Czytnik zbliŜeniowy  INDALA 
Wave Slim 
– 32 bity 

Continuum 
szt. 10 

5 Przycisk wyjścia UTC ACA| szt. 10 

6 Konwerter optyczny RS-485 ADVANTECH ADAM-4541 kpl. 2 

7 Przycisk wyjścia ewakuacyjnego CQR FP2 z szybką FPC szt. 8 

8 Przycisk wyjścia ewakuacyjnego IP66   szt. 2 

9 Zasilacz buforowy 12 VDC 10A   szt 1 

 

 

3.5 Przebudowa istniejącego dostępu bezprzewodowego WIFI 
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Projekt przewiduje demontaŜ wszystkich punktów dostępowych znajdujących się w zakresie przebudowy 

Platformy Odpraw i ponowny ich montaŜ na nowej wiacie lub w jej obrębie. Wymaga się by nowe lokalizacje AP 

były dobrane w sposób umoŜliwiający uzyskanie co najmniej takiego samego zasięgu systemu WIFI jak przed 

przebudową. W celu weryfikacji powyŜszego naleŜy dokonać stosownych pomiarów zasięgu poszczególnych AP 

i całego systemu i potwierdzić stosownym protokołem. W przypadku stwierdzenia pogorszonego zasięgu 

systemu WIFI rozbudować o dodatkowe AP. 

 

3.6 Sygnalizacja optyczno-akustyczna  stanów alarmowych dla potrzeb StraŜy Granicznej w 
obrębie Platformy Odpraw  

 
Projekt przebudowy Platformy Odpraw przewiduje dostawę i uruchomienie systemu przycisków i lampek 

sygnalizacyjnych oraz syrenki dla potrzeb alarmowania StraŜy Granicznej w obrębie Platformy Odpraw. System 

ten ma umoŜliwiać dyskretne alarmowanie przesyłane pomiędzy funkcjonariuszami pracującymi w Pawilonach 

Odpraw a Kierownikiem zmiany /Pomocnikiem. Wymaga się by system posiadał moŜliwość swobodnego 

alarmowania Kierownika Zmiany/Pomocnika (funkcjonariusz w sytuacji kryzysowej powinien mieć moŜliwość 

szybkiego i dyskretnego zaalarmowania Kierownikowi Zmiany i/lub Pomocnikowi).  W projekcie przewidziano  18 

przycisków na stanowisk kontrolerskich oraz tablicę synoptyczną wyposaŜoną w 18 lampek oraz syrenkę 

akustyczną zlokalizowaną w pomieszczeniu Pomocnika. 
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4 Wytyczne do planu BIOZ 
 

4.1 Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji 
 

Opracowanie obejmuje następujące elementy: 

- budowę instalacji teletechnicznych wewnątrz pawilonów, wiaty 
- budowę nowej sieci szkieletowej światłowodowej 
- budowę kanalizacji 1-otw - 5m 
- budowę kanalizacji 2-otw. – 90m 
- budowę kanalizacji 4-otw. – 129m 
- rozbudowę ist. kanalizacji 2-otw o jeden otwór – 57m 
- budowę studni SK-2 – 14 szt 
- budowę studnia SKR2 – 14 szt 
- likwidacja kanalizacji – 99m 

Przewidziano następującą kolejność prac budowlanych: 

I etap – demontaŜe i prace rozbiórkowe w ramach jednej części Platformy Odpraw, 
II etap – budowa kanalizacji teletechnicznej, a następnie zaciąganie kabli do remontowanej części Platformy 
Odpraw 
III etap – budowa instalacji wewnątrz pawilonów i pod wiatą 
IV etap – budowa kanalizacji teletechnicznej, a następnie połączenie obu części Platformy Odpraw, 
zaciąganie kabli docelowych 
V etap  - budowa instalacji wewnątrz pawilonów i pod wiatą, uruchomienie całości 

4.2 Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagroŜenie 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi  

 

Przedmiotowa inwestycja ma charakter kubaturowy i  w głównej mierze polega na budowie wewnętrznych 

instalacji i systemów teletechnicznych. 

W przedmiotowej inwestycji nie występuje: 

- zapotrzebowanie na wodę i odprowadzanie ścieków, 

- emisja zanieczyszczeń gazowych i płynnych, 

- wytwarzanie odpadów stałych, 

- emisja hałasu oraz promieniowania jonizującego i elektromagnetycznego, 

- wpływ na istniejący drzewostan, glebę oraz wody powierzchniowe i podziemne. 

Przewidziane w niniejszej inwestycji urządzenia oraz skutki ich funkcjonowania nie stwarzają bezpośredniego 

zagroŜenia dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

Biorąc powyŜsze pod uwagę stwierdza się, iŜ dana inwestycja nie stwarza zagroŜeń dla zdrowia i Ŝycia 
człowieka. 



 OPIS T ECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANO-WYKONAWCZEGO PAWILONÓW KONTROLERSKICH I 
PLATFORMY ODPRAW 

 

    
ADRES:  TELEFON: E-MAIL: 
DRAFT Usługi Projektowe PRACOWNIA: kom. 505 755 227 draft.olsztyn@wp.pl 
10-560 Olsztyn 10-526 Olsztyn  a-kozlowski@wp.pl 
ul. śołnierska 33/35 ul. Lanca 3 IIp./pok.2   

 

4.3 Wskazanie dotyczące przewidywanych zagroŜeń występujących podczas realizacji robót 
budowlanych, określające skalę i rodzaje zagroŜeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia 

 

W trakcie realizacji robót budowlanych mogą wystąpić następujące zagroŜenia bezpieczeństwa i zdrowia 
ludzi: 

a) przysypanie ziemią podczas prowadzenia wykopów (głębokość wykopu - 0.8m, szerokość – 0.5m), 

b) upadek z wysokości przy montaŜu kamer na słupach oraz elewacjach budynków (wysokość do 5m), 

c) przygniecenie podczas robót budowlanych prowadzonych przy posadowieniu słupów stalowych, 

d) poraŜenie prądem w przypadku awarii lub uszkodzenia istniejących doziemnych kabli elektrycznych, 

e) urazy związane z niewłaściwym uŜytkowaniem urządzeń mechanicznych na placu budowy (środków 
transportu, minikoparek itp), 

f) potrącenia przy robotach w pasie dróg, na których odbywa się ruch pojazdów kołowych. 

 
 
 
 

4.4 Wskazanie sposobu prowadzenia instruktaŜu pracowników przed przystąpieniem do realizacji 
robót szczególnie niebezpiecznych 

Do wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych będą dopuszczeni pracownicy, którzy oprócz wymogów 
regulowanych przepisami BHP, będą dodatkowo przeszkoleni w zakresie BHP przy tych pracach z 
uwzględnieniem konkretnych warunków na budowie. Przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie 
niebezpiecznych kierownik budowy powinien poinformować pracowników o wszystkich moŜliwych 
zagroŜeniach wynikających z lokalizacji i charakteru prac w formie ustnego omówienia tych zagroŜeń oraz w 
formie pisemnych instrukcji. Szkolenia te będą przeprowadzane z podziałem na poszczególne stanowiska bez 
względu na fakt ich wcześniejszego przeprowadzenia na podobnym stanowisku.  

 
 
 

4.5 Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom 
wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagroŜenia zdrowia lub 
w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umoŜliwiającą 
szybką ewakuację na wypadek poŜaru, awarii i innych zagroŜeń 

• Wykopy naleŜy prowadzić krótkimi odcinkami zasypując je natychmiast po ułoŜeniu krótkich 
odcinków rurociągu kablowego w celu minimalizacji niebezpieczeństwa wpadnięcia do wykopu osób 
trzecich; wykopy otwarte oznakować i zabezpieczyć przed wpadnięciem osób postronnych poprzez 
prawidłowo ustawione poręcze, kładki oraz oświetlenie; nie naleŜy wykonywać prac w wykopach, 
studniach kablowych przez jedną osobę;  

• Prace prowadzone w pobliŜu dróg komunikacyjnych – pracownicy powinni być wyposaŜeni w 
kamizelki ostrzegawcze, ruch pieszy pracowników powinien odbywać się na poboczu lub chodniku; 

• Prace na wysokościach naleŜy wykonywać przy pomocy samojezdnego podnośnika z koszem przy 
wykorzystaniu odpowiedniego osprzętu ochrony osobistej; 
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• Wykopy w pobliŜu istniejącego uzbrojenia podziemnego wykonywać ręcznie; 

• Dla zapewnienia właściwej komunikacji i współpracy naleŜy przewidzieć aparaty łączności 
bezprzewodowej. 

 

5 Uwagi końcowe 
 
1. W przypadku zagadnień niezrozumiałych lub wątpliwości naleŜy wezwać nadzór autorski. 

2. Materiały i urządzenia uŜyte do budowy obiektu muszą spełniać wymogi polskich przepisów i obowiązujących norm, 

posiadać cechy załoŜone w projekcie i być poparte atestami, aprobatami technicznymi dopuszczającymi do stosowania w 

budownictwie wg art. 10 Ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. nr 89 poz. 414). 

3. Wszelkie odstępstwa istotne od dokumentacji projektowej muszą być konsultowane z projektantem.  

4. Wszystkie prace budowlane i montaŜowe naleŜy wykonać z zachowaniem warunków ochrony środowiska, pod 

kierunkiem i nadzorem osoby uprawnionej, przestrzegając zasad i przepisów BHP oraz warunków technicznych i 

odbioru robót budowlanych.  

5. W okresie prowadzenia prac teren właściwie zabezpieczyć przed osobami postronnymi umoŜliwiając funkcjonowanie w 

sposób niezakłócony Przejścia Granicznego. Przed przystąpieniem do prac budowlanych technologię i organizację robót 

uzgadniać z UŜytkownikiem.  

6. Projekt budowlano-wykonawczy systemów teletechnicznych BKS samochodów osobowych rozpatrywać łącznie z 

kompletem opracowań branŜowych. 

 

 
Teletechnika – projektował: 
mgr inŜ. Adam Suplewski 
upr. bud. nr 2228/02/U 
 

Teletechnika  – sprawdził: 
mgr inŜ. Jan Chojecki 
upr. bud. nr 0130/96/U 
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6 Rysunki 
 
T-1 PROJEKT KORYT TELETECH. ORAZ MONITORINGU  CCTV PLATFORMY ODPRAW 

T-2 SCHEMAT IDEOWY MONITORINGU WIZYJNEGO PLATFORMY ODPRAW 

T-3 SCHEMAT IDEOWY PRZEBUDOWY SYSTEMU CCTV SG PLATFORMY ODPRAW 

T-4 PROJEKT OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO PAWILONU NR 1 PRZYJAZD 

T-5 PROJEKT OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO PAWILONU NR 2 PRZYJAZD 

T-6 PROJEKT OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO PAWILONU NR 3 PRZYJAZD 

T-7 PROJEKT OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO PAWILONU NR 4 PRZYJAZD 

T-8 PROJEKT OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO PAWILONU NR 5 PRZYJAZD/WYJAZD 

T-9 PROJEKT OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO PAWILONU NR 6 WYJAZD 

T-10 PROJEKT OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO PAWILONU NR 7 WYJAZD 

T-11 PROJEKT OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO PAWILONU NR 8 WYJAZD 

T-12 PROJEKT OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO – PROFIL PUNKTU PEL 

T-13 TOPOLOGIA SIECI TELEINFORMATYCZNEJ PLATFORMY ODPRAW IZBY CELNEJ 

T-14 TOPOLOGIA SIECI TELEINFORMATYCZNEJ PLATFORMY ODPRAW STRAśY GRANICZNEJ 

T-15 PROJEKT SYSTEMU KONTROLI DOSTĘPU IZBY CELNEJ PAWILON NR 1 PRZYJAZD 

T-16 PROJEKT SYSTEMU KONTROLI DOSTĘPU IZBY CELNEJ PAWILON NR 2 PRZYJAZD 

T-17 PROJEKT SYSTEMU KONTROLI DOSTĘPU IZBY CELNEJ PAWILON NR 3 PRZYJAZD 

T-18 PROJEKT SYSTEMU KONTROLI DOSTĘPU IZBY CELNEJ PAWILON NR 4 PRZYJAZD 

T-19 PROJEKT SYSTEMU KONTROLI DOSTĘPU IZBY CELNEJ PAWILON NR 5 PRZYJAZD/WYJAZD  

T-20 PAWILON TYPU „C” SZAFA SKD IZBY CELNEJ – PRZEKRÓJ C-C 

T-21 PROJEKT SYSTEMU KONTROLI DOSTĘPU IZBY CELNEJ PAWILON NR 6 WYJAZD 

T-22 PROJEKT SYSTEMU KONTROLI DOSTĘPU IZBY CELNEJ PAWILON NR 7 WYJAZD 

T-23 WIDOK PRZEJŚCIA JEDNOSTRONNIE KONTROLOWANEGO - PAWILONY IZBY CELNEJ 

T-24 SCHEMAT SYSTEMU KD IC – PAWILONY PLATFORMA ODPRAW 

T-24a SCHEMAT PRZEBUDOWY SYSTEMU KD  PLATFORMY ODPRAW 

T-25 PROJEKT PRZEBUDOWY SYSTEMÓW TELETECHNICZNYCH PLATFORMY ODPRAW 

T-26 PROJEKT INSTALACJI TELETECH. W ISTNIEJĄCYM BUD. BKS – WJAZD PARTER 

T-27 PROJEKT INSTALACJI TELETECH. W ISTNIEJĄCYM BUD. BKS – WJAZD PIĘTRO 

T-28 PROJEKT INSTALACJI TELETECH. W ISTNIEJĄCYM BUD. ODPRAW  – WJAZD 

T-29 PRZEBIEG TRASOWY PROJEKTOWANYCH KABLI W ISTNIEJĄCYM BUD. GŁÓWNYM SG 

T-30 PROFIL PRZEBUDOWYWANEJ SZAFY CCTV STRAśY GRANICZNEJ 

T-31 SCHEMAT PRZEBUDÓW ISTNIEJĄCEJ INFRASTRUKTURY TELETECHNICZNEJ 

T-32 SCHEMAT PRZEBUDOWY ISTNIEJĄCYCH KABLI TELETECHNICZNYCH MIEDZIANYCH 
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T-33 SCHEMAT PRZEBUDOWY ISTNIEJĄCYCH KABLI TELETECHNICZNYCH OPTO. 

T-34 INWENTARYZACJA URZĄDZEŃ TELETECHNICZNYCH ZEWNĘTRZNYCH 

T-35 SCHEMAT TELEINFORMATYCZNEJ SIECI SZKIELETOWEJ IC 

T-36 SCHEMAT TELEINFORMATYCZNEJ SIECI SZKIELETOWEJ SG 

 
 
 

 

 

 

 


