
Wartość kosztorysowa

Słownie:

Przedmiar

Obiekt Montaż drabin
Budowa Przejście Drogowe w Gołdapi

Poziom cen Sekocenbud I kwartał 2011

Sporządził Artur Błażewicz

Montaż drabin

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1 Budynek nr 21				
1	KNR 2-02 1213/03	Drabiny zewnętrzne z kablakami o długości do 4m DR1	m	3,600
2	KNR 2-02 1213/04	Drabiny zewnętrzne z kablakami o długości ponad 4m z kontrolą dostępu DR2	m	6,160
2 Budynek nr 32,33				
1	KNR 2-02 1213/04	Drabiny zewnętrzne z kablakami o długości ponad 4m z kontrolą dostępu DR3	m	7,200
2	KNR 2-02 1213/03	Drabiny zewnętrzne z kablakami o długości do 4m DR4	m	2,900
3 Budynek nr 35				
1	KNR 2-02 1213/04	Drabiny zewnętrzne z kablakami o długości ponad 4m z kontrolą dostępu DR5	m	6,390
4 Budynek nr 10				
1	KNR 2-02 1213/04	Drabiny zewnętrzne z kablakami o długości ponad 4m z kontrolą dostępu DR6	m	4,830
2	KNR 2-02 1213/03	Drabiny zewnętrzne z kablakami o długości do 4m DR7	m	3,010
5 Budynek nr 5				
1	KNR 2-02 1213/04	Drabiny zewnętrzne z kablakami o długości ponad 4m DR8	m	6,390
6 Budynek nr 14				
1	KNR 2-02 1213/04	Drabiny zewnętrzne z kablakami o długości ponad 4m z kontrolą dostępu DR9	m	6,920
7 Budynek nr 15				
1	KNR 2-02 1213/04	Drabiny zewnętrzne z kablakami o długości ponad 4m z kontrolą dostępu DR10	m	5,500
8 Budynek nr 2B				
1	KNR 2-02 1213/04	Drabiny zewnętrzne z kablakami o długości ponad 4m z kontrolą dostępu DR11	m	5,500
9 Budynek nr 18				
1	KNR 2-02 1213/04	Drabiny zewnętrzne z kablakami o długości ponad 4m z kontrolą dostępu DR12	m	5,500